

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси

Т.Чупанов

« 14 » 03 2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:






**Карши шаҳар Мустақиллик ва Буюк Турон кучалари кесишмасида
жойлашган пано кургазмасини таъмирлаш ва урнатиш ишлари.**

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакиси буюртмаси асосида Карши шаҳар Муस्ताкиллик ва Буюк Турон кучалари кесишмасида жойлашган Пано кургазмасини таъмирлаш ва урнатиш ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича

ТЕХНИК ШАРТ

1.	Хизматлар рўйхати:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакиси буюртмачилиги асосида Карши шаҳар Муस्ताкиллик ва Буюк Турон кучалари кесишмасида жойлашган Пано кургазмасини таъмирлаш ва урнатиш ишларини ва қурилиш-монтаж ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакисида буюртмачилиги асосида Карши шаҳар Муस्ताкиллик ва Буюк Турон кучалари кесишмасида жойлашган Пано кургазмасини таъмирлаш ва урнатиш ишлари
3.	Объект жойлашган манзил:	Қашқадарё вилояти Карши шаҳар Буюк Турон кучаси
4.	Буюртмачи:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакиси
5.	Молиялаштириш манбаи:	Маҳаллий бюджет маблағлари
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган Карши шаҳар Муस्ताкиллик ва Буюк Турон кучалари кесишмасида жойлашган Пано кургазмасини таъмирлаш ва урнатиш ишларини қиймати 99 903 481 Туксон туккиз миллион туккиз юз уч минг турт юзсаксон бир сум(ҚҚСни ҳисобга олинган ҳолда)
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объектда амалга оширилган Карши шаҳар Муस्ताкиллик ва Буюк Турон кучалари кесишмасида жойлашган Пано кургазмасини таъмирлаш ва урнатиш ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш. 7. Карши шаҳар 4 чи микрорайондаги № 4 ва 5 уйларни ободонлаштириш ишлари қурилиш-монтаж ишларининг

		назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.
8.	Ижрочига ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	<p>1. Энг яхши таклиф савдосида тақдим этилган объектга ўхшаш Қарши шаҳар 4 чи микрорайондаги № 4 ва 5 уйларни таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари, қурилиш-монтаж ишларида нazorat ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. (<i>мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим</i>).</p>
9.	Ҳужжатлар таркиби (<i>буюртмачи томонидан тақдим этилади</i>):	Лойиҳа-смета ҳужжатлари (<i>ПСД</i>), бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов (<i>бўнак</i>) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь кун.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш; - амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро ҳужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа ҳужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

№	F.I.O	Shtat jadvali bo'yicha lavozimi (to'liq)	HM30
1	Arslanova Ra'no Rasulovna	Bosh iqtisodchi	
2	Jurayev Kamoliddin Turdiqulovich	Infratuzilma obyektlarini saqlash bo'limi boshlig'i	
3	Djabborov Rustam Tilovovich	Bosh muhandis	
4	Xamrayev Laziz Ilxomivich	Bosh mexanik	
5	Ishonkulov Nodir Rustamovich	Obodonlashtirish obyektlarini saqlash bo'limi boshlig'i	
6	Eshnazarov Mansur Ermatovich	Bosh agronom	