

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Чимбой ТЙФУК директор



*[Handwritten signature]*  
Р.Жолдасов





**Техник топширик**  
**БУЮРТМАЧИ**

*Чимбой ТЙФУК-2022*

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Чимбой ТИФУК объектларига транспортда юк ташиш</p> <p>Материал номи: Қум шағал аралашмаси, Щебень 0х5, 5х20, 20х70, 40х70</p> <p>Юк миқдори (тонна) : 2 225</p> <p>Масофа (км) : 140 км</p> <p>Товар сони : 311 559 тн/км</p> <p>Тн/км бошланғич баҳоси : 550 сўм</p> <p>Жами бошланғич сумма : 171 357 450 сўм</p>
2	Буюртмачи	Чимбой ТИФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Чимбой ТИФУК объектлари. Чимбой туманидаги умумфойдаланувдаги Давлат, маҳаллий аҳамиятидаги ва ички йўллар
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил март - 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Чимбой ТИФУК
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>

8	Танлов шарти	<p>1. Иш тажрибаси: Танлов катнашчиси юк ташишга доир иш тажрибага эга болиши керак.</p> <p>2. Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга болиши ва юк ташиш учун мос техникалар хужжатларини тақдим килиши керак.</p> <p>3. Танлов иштирокчиси курсатилган муддатда ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p> <p>4. Танлов иштирокчиси техникалари учун Экспертиза томонидан тавсия килинган нархларни хамда экспертиза хулосасини тақдим килиши керак.</p>
9	Туловлар шарти	Туловлар пул кучириш йули билан ва счёт фактура асосида

Комиссия аъзолари:

 И.Алламбергенов  
 Б.Тайров  
 П.Самендеров  
 Д.Шегебаев

Котиб:

 Ж.Хиясов