

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления
жилищно-коммунального
обслуживания Андижанской области

Ж. Бозорбоев
Ж. Бозорбоев

« 2022 г. »



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Андижанского областного
филиала ГУП «Инжиниринговая компания
по строительству многоквартирных домов,
объектов теплоснабжения»

А. Мирзабоев
А. Мирзабоев

« 2022 г. »




**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
рабочей документации
для замены и капитального ремонта лифтов
г. Андижан Андижанской области**

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик	Андижанский филиал ГУП «Инжиниринговая компания по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения»
2.	Основание для разработки РП	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 июня 2020 года № 376
3.	Вид строительства	Капитальный ремонт
4.	Источник финансирования	ГП НГМК
5.	Реквизиты заказчика	Андижанская обл. г.Андижан , ул. Ломоносова-2 Р/С 100021860034017042930110011 Андижанский областной местный бюджет г. Андижан МФО 00014 ИНН 305 301 824 ЦБ РКЦБ г. Ташкент
6.	Стадия проектирования	Рабочий проект.
7.	Наименование проектной организации генерального проектировщика	На основании электронного конкурса
8.	Проектная мощность предприятия	11 шт.
9.	Состав проектируемого предприятия	1. Капитальный ремонт: - замена лифтового оборудования машинного зала - замена лифтовых кабин. - Замена направляющих в лифтовой шахте - Демонтаж существующего лифтового оборудования. - Монтаж нового лифтового оборудования
10.	Основные требования к технологическим процессам и оборудованию	При разработке рабочего проекта предусмотреть: - применение современных систем автоматизации. -Применяемое лифтовое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия Республики Узбекистан - организовать обследование и выдать заключение о техническом состоянии строительной части (шахты лифта) и пригодности ее для установки нового лифта; -Работы по подготовке сведений о

		внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий - Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
11.	Режим требования к технологическим процессам и оборудованию	Круглосуточный
12.	Внешние транспортные связи и система снабжения	Использовать существующие внешние транспортные связи и схемы снабжения
13.	Требования по охране окружающей среды	Не требуется
14.	Требование по рекультивации и благоустройству территории	Не требуется
15.	Намеченные сроки строительства	2022 год
16.	Необходимость выделения очередей и пусковых комплексов	Не требуется
17.	Требование к производству инженерных изысканий	Согласно нормам и правилам, действующих на территории Республики Узбекистан
18.	Особые условия проектирования	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 июня 2020 года № 376
19.	Вариантность расчетов (не менее двух)	Не предусматривать
20.	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждений чрезвычайных ситуаций	Согласно требований УЧС Андижанской области

Специалист Андижанского филиала ГУП
«Инжиниринговая компания по строительству
Многоквартирных домов, объектов теплоснабжения»



А. Саттаров

Андижан - 2022 г.