ҚУРИЛИШ ТАЪМИРЛАШ  ШАРТНОМАСИ  № ________
Навоий вилояти 




                                            «____» ____ 2022 йил
 
Кейинги ўринларда “Бош пудратчи” деб юритиладиган Хатирчи туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси  номидан Низом асосида иш юритувчи директор И.Мухаммадиев  бир томондан  ва кейинги ўринларда “Ёрдамчи пудратчи” деб юритиладиган ________________________________________________  номидан устав асосида иш юритувчи директор ___________________________  ушбу шартномани туздилар.
1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ
1.1. Ёрдамчи Пудратчи мазкур шартнома бўйича ўзига ажратилаган объектда реконструкция қилиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда сифатли бажариш мажбуриятини олади, Бош пудратчи эса Ёрдамчи пудратчига реконструкция қилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул килиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади. Ёрдамчи пудратчи ўз таваккалчилигига асосланган ва ўзининг  материалларидан фойдаланган ҳолда Бош пудратчининг топшириғига асосан қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади: _________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Бош пудратчи Ёрдамчи пудратчига объектнинг белгиланган қисмини тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини тақдим этиш, бажарилган ишни ўз вақтида молиялаштирилишини таъминлаш, тайёр бўлган махсулотларни қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади. 

2. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ
2.1. Мазкур шартнома буйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда қурилиш объектини лойихалаш ишлари қурилиш ишлари билан параллел равишда олиб борилаётганини инобатга олиб шартноманинг тахминий суммаси _________________________________________________________________________________ сўмни ташкил қилади.  
2.2.    Шартноманинг 2.1- бандида кўрсатилган қиймати дастлабки бўлиб, объект лойиҳа-смета ҳужжатлари охиригача ишлаб чиқилиб, тегишли тартибда экспертиза хулосаси олингандан сўнг аниқлик киритилади. 
3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ 
3.1. Бош пудратчи Ёрдамчи пудратчининг ҳисоб рақамига бажарилиши лозим бўлган ишнинг 30 % миқдори аванс маблағини ўтказади. 

3.2.   Бош пудратчи ва Ёрдамчи пудратчи ҳар ойда бажарилган реконструкция қилиш ишларини “Маълумотнома-ҳисоб-фактура” билан расмийлаштиради. Бош пудратчи томонидан тўловлар ва ҳисоб-китоблар шартномага асосан фақат Ёрдамчи пудратчининг ваколатли банкидаги махсус ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3.3 Бажарилган реконструкция қилиш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажарилган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, объектнинг шартномавий қийматининг 95 фоизидан кам бўлмаган миқдорида амалга оширилади.
3.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматидаги 5 фоизигача микдоридаги маблағ, объект давлат кабул комиссияси томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 ойлик кафолат муддати ўтгандан сўнг молиялаштирилади,
3.5. Ёрдамчи пудратчи бажарган ишлари суммасидан (15% ҚҚС билан) Бош пудратчининг бошқа харажатлари (Ген услуга) учун 1% чегириб қолинади.

3.6. Қурилиш объектида Бош пудратчи томонидан бажарилган машина-механизм хизмати ва харид қилиб берилган қурилиш материаллари учун пудратчининг бошқа харажатлари қўлланилмайди.
4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ
4.1. Ёрдамчи пудратчи ушбу шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни ишларнинг календар режасида белгиланган муддатларда бажаради (1-илова). 

4.2. Шартноманинг амал қилиш муддати: 31.12.2022 йилгача

5. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ 
5.1. Ёрдамчи пудратчининг мажбуриятлари:
5.1.1. Реконструкция қилиш ишлари олиб борилаётган даврда ушбу йўл қисмида йўл ва йўл иншоотлари элементларини сақлаш ишларини амалга оширади ҳамда автотранспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатини таъминлайди; 
5.1.2. Объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштиради ва Бош пудратчига топширади шунингдек, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспорти ҳамда бошқа ҳужжатларни тақдим этади; 
5.1.3. Объектда тасдиқланган лойиҳага мувофиқ қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажаради ҳамда ишни Бош пудратчига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади; ҳамда келгусида барча бажарилган иш ҳажмлари ва қиймати учун Бош пудратчи, Буюртмачи ҳамда текшириш ва назорат қилиш  хуқуқига эга бўлган  бошка ваколатли органлар олдида тўлиқ мулкий жавобгарликни ўз зиммасига олади. 
5.1.4. Қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди; 
5.1.5. Қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди; 
5.1.6. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига Ёрдамчи пудратчи тўлиқ жавобгар бўлади.  Бажрувчи  ўзига бириктирилган объектда бажарилган таъмирлаш ишларининг хажми, сифати ва ШНК  талабларига жавоб бериши юзасидан  “Бош пудратчи” ёки текшириш ва назорат қилиш  хуқуқига эга бўлган  бошка органлар олдида жавобгарликни тўла ўз зиммасига олади.
5.2. Бош пудратчининг мажбуриятлари:
5.2.1. Ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиши сифати назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Ёрдамчи пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Ёрдамчи пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

5.2.2. Ёрдамчи пудратчининг барча мурожаатларини бир ой муддат ичида кўриб чиқиши ва қарор қабул қилиши мумкин;

5.2.3. Молиялаштириш жадвалига биноан Ёрдамчи пудратчига мазкур шартноманинг 2-иловасига мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

5.2.4. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомида Ёрдамчи пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

5.2.5. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ 
6.1. Тарафлар шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бузган тақдирда, айбдор тараф иккинчи тарафга ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома баҳосининг  0,5% аммо 10% дан ортик бўлмаган миқдорида пеня тўлайди. 

6.2. Мазкур шартнома бўйича бошқа мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун айбдор тараф иккинчи тарафга зарарни ва бой берилган фойдани қоплайди. 

6.3. Агар “Ёрдамчи пудратчи” шартнома бўйича ишлар тугаллангандан сўнг ўзига тегишли материалларни қурилиш майдончасидан олиб кетмаса, “Бош пудратчи” қурилиш майдончаси бўшатиб берилган санага қадар “Ёрдамчи пудратчи”га бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашни тўхтатиб туришга ҳақли.

6.4. Пеняни тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди. 
6.5. Бошқа жавобгарликлар бўйича томонлар Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчиликка асосан тўлиқ жавобгардирлар.


7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий офатлар, ҳарбий ҳаракатлар киради. 

7.2. Тегишли савдо палатаси ёки бошқа ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир. 

7.3. Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим. 

7.4. Агар енгиб бўлмас куч ҳолатлари узлуксиз 2 ой давомида амал қилиб турса ва яқин муддат ичида бекор қилиниши эҳтимоли бўлмаса, мазкур шартнома тарафлардан бирининг ташаббуси билан иккинчи тарафга ёзма билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин. 

8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ
8.1. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар тарафлар ўртасида музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади. 

8.2. Музокаралар олиб бориш йўли билан низоларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Ўзбекистон Республикаси  Иқтисодий судида  якка тартибда кўриб чиқилади. Иқтисодий судининг ҳал қилув қарори тарафлар учун қатъий ва мажбурий ҳисобланади. 
9. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ
9.1. Мазкур шартномага ҳар кандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади. 

9.2. Мазкур шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади. 

9.3. Бош пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли: 

- Ёрдамчи пудратчининг айби билан ишнинг бориши ушланиб қолса ва ишнинг тугатишнинг шартномада белгиланган муддати 31.12.2022 йилдан ошиқ муддатга кечиктирилса; 

- Ёрдамчи пудратчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида лойиҳада назарда тутилган ишлар сифати пасайса. 

9.4. Ёрдамчи пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли: 

- Ёрдамчи пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра қурилиш-монтаж ишлари Бош пудратчи томонидан 3 ойдан ошиқ муддатга тўхтатилса; 

- Бош пудратчи бажариладиган ишни   молиялаштириш имкониятини йўқотган бўлса. 

9.5. Шартнома бекор қилинганда Бош пудратчи ва Ёрдамчи пудратчининг биргаликдаги келишувига мувофиқ тугалланмаган ишлар   Бош пудратчига топширилади ва у биргаликда келишилган ҳажмда бажарилган ишлар қийматини Ёрдамчи пудратчига тўлаши лозим. 

9.6. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 5 иш куни олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт. 

10. БОШҚА ШАРТЛАР 

10.1. Кафолатли фойдаланиш муддати давомида объектдан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган даражадаги камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб объектдан фойдаланиб бўлмаса, кафолат муддати камчиликларни бартараф этиш учун зарур бўлган муддатга узайтирилади. 

Камчиликларни бартараф этиш Ёрдамчи пудратчи томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади. 

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Бош пудратчи ва Ёрдамчи пудратчининг қўшма далолатномасида қайд этилади. 

10.3. Агар Ёрдамчи пудратчи камчиликлар аниқланганлиги ҳақидаги далолатномада кўрсатилган муддатда бажарилган ишлардаги камчиликларни бартараф этмаса, Бош пудратчи камчиликларни бошқа ижрочининг кучи билан, харажатларни Ёрдамчи пудратчига юклаган ҳолда бартараф этишга ҳақли. 

10.4. Ёрдамчи пудратчи камчиликлар аниқланганлиги ҳақидаги далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, Бош пудратчи уларни тасдиқлаш учун малакали экспертиза тайинлайди ва бу экспертиза камчиликлар ва уларнинг хусусиятларини қайд этган ҳолда тегишли далолатнома тузади. 

10.5. Ёрдамчи пудратчи Бош пудратчининг ёзма розилигисиз бажариладиган ишни ёки унинг алоҳида қисмининг лойиҳа ҳужжатларини бошқа учинчи шахсга сотишга ёки топширишга ҳақли эмас. 

10.6. Ишларни бажариш давомида Ёрдамчи пудратчининг айби билан учинчи шахсга етказилган зарар Ёрдамчи пудратчи томонидан, Бош пудратчининг айби бўлганда эса - Бош пудратчи томонидан қопланади. Барча ҳолларда Ёрдамчи пудратчи етказилган зарарни тугатиш учун зудлик билан чоралар кўради, шу жумладан тегишли харажатларни Бош пудратчи қоплайдиган тақдирда ҳам. 

10.7. Ушбу шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади. 
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