

Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Навоийской области в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора А.Турдиев действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш институти», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Худойбердиева З.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение АПЗ, топографической съемки, заключение СЭС, проведение гос. экспертизы ПСД, согласование с обществом «Инвалидов», разработка ПСД и ведение авторского надзора за строительством по объекту: «Строительство здания «Мурувват интернат уйи» (Строительство общежития на 100 мест и складской помещения) в МСГ «Амир Темур» Нурагинском районе».

1.2. «Исполнитель» берёт на себя обязанность осуществлять услуги по авторскому надзору за строительством данного объекта, согласно утверждённой проектно-сметной документации

1.3. «Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» работы, исходные данные ПСД. До получения исходных данных «Исполнитель» к работе не приступает. Задержка с выдачей исходных данных влечёт за собой изменение сроков начала и окончания работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1 настоящего договора «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» 490 804 400 (четыре ста девяносто миллионов восемьсот четыре тысячи четыре ста) сум с НДС.

2.2. Стоимость работ определена сторонами в сметах и календарном плане.

2.3. Оплата работ производится поэтапно:

а) авансовым платежом - 30% от стоимости 490 804 400 сум в размере 147 241 320 сум в течении 10 дней с момента вступления договора в силу и регистрации договора в Казначействе.

б) окончательный расчет 70% от стоимости 490 804 400 сум в размере 343 563 080 сум через 10 дней после сдачи работ и поступление средств в Казначейство.

2.4. способ фиксации цены: фиксированная.

2.5. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема проектных работ.

2.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в проектно-сметной документации, возникших по вине Проектировщика, Проектировщик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию в двухнедельный срок, и возместить заказчику причиненные убытки (если таковые имели место по вине Проектировщика), при этом сумма такого возмещения не может превышать 5% от суммы данного договора на проектные работы.

2.7. Валюта платежа: суммы Р.Уз.

3. Порядок сдачи и приёмки работ.

3.1. При завершении всей работы или этапов, «Исполнитель» в течении 5 дней представляет «Заказчику» акт сдачи - приёмки работ.

3.2. «Заказчик» в течении 5 дней со дня получения продукции обязан направить «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок акт сдачи-приемки не оформлен или не поступили замечания, то работа считается принятой, в этом случае «Исполнитель» имеет право предъявить к оплате односторонний акт.

3.3. Оплата работ производится «Заказчиком» через 10 дней после сдачи работ и поступления средств в Казначейство.

3.4. Если, в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность ее дальнейшего проведения, «Заказчик» обязан поставить об этом в известность

«Исполнителя», который в 10-ти дневной срок должен составить акт на приостановление работ.

3.5. При расторжении договора по инициативе «Заказчика», последний оплачивает работу, по произведенным затратам.

3.6. Если в процессе выполнения работы или при приемке завершенной работы выясняется необходимость дополнительных проработок или изменение в уточнении, то реализация этих дополнительных проработок осуществляется на основании дополнительного соглашения с изменением общей стоимости договора, срока окончания работы.

4. Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору, «Исполнитель» и «Заказчик» несут имущественную ответственность в соответствии с действующими законодательствами.

4.2. Задержка выдачи Заказчику работы в сроки предусмотренные в договоре, «Исполнитель» несет имущественную ответственность в виде уплаты пени в размере 0,1 % от суммы просроченных работ за каждый день просрочки.

4.3. За просрочку оплаты счет-платежного требования «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1 % суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости договора.

4.4. Выполненная научно-техническая документация не подлежит размножению и передаче другим организациям и лицам без согласования с «Исполнителем».

5. Прочие условия.

5.1. Заказчик в 20-ти дневный срок со дня получения договора обязан подписать его и возвратить Исполнителю или в этот же срок, об отказе оформить договор. Задержка с оформлением влечет за собой изменение сроков начала и окончания работ.

5.2. Исполнитель берет на себя обязанность представить сведения по потребности строительных материалов по данному объекту.

6. Срок действия договора.

6.1. Договор вступает в силу после регистрации в казначействе Навоийской области и действует до 31 декабря 2022г.

7. К настоящему договору прилагается.

7.1. Календарный график производства работ.

7.2. Расчет стоимости разработки ПСД.

7.3. Смета на изыскательские работы.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8. Адреса и расчётные счета сторон:

«Исполнитель»

ООО «Навоийшахарсозлик

лойихалаш, институти»,

Адрес: 210100, г.Навои, ул.Меъморлар 6, тел.2243770,

Расч. счёт № 2020 8000 0005 3172 9001,

в АК АСАКА банке г.Навои,

МФО: 00206, ИНН: 200850583, ОКОНХ: 66000

ОКЭД: 71120

«Заказчик»

Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Навоийской области

Адрес: 210100, г.Навои, ул.Навои-63, тел.224-08-81

Расч.счёт.№

100010860124014096524344001

Сотиб олувчининг идентификация раками (СТИР) 204 775 508

ХХТУТ бўйича код 69 000 МФО: 000 14

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Ҳазначилиги Ҳисоб – китов ҳисоб

Варақ раками № 2340 2000 3001 0000 1010

Марказий банк Тошкент шаҳри

МФО: 000 14 ИНН: 201 122 919



З.Р.Худойбердиев

Юрист



А.Турдиев

К.Курбанов

Приложение № 1
к договору №12
от «24» 03 2022г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

№	Наименование работ по договору и этапов его выполнения	Сроки выполнения		Сметная стоимость сум	Примечание
		Начало	Окончание		
1.	Выполнение АПЗ, топографической съемки, заключение СЭС, проведение гос. экспертизы ПСД, согласование с обществом «Инвалидов», разработка ПСД и авторский надзор за строительством по объекту: «Строительство здания «Мурувват интернат уйи» (Строительство общежития на 100 мест и складской помещения) в МСГ «Амир Темур» Нурагинском районе»	После получения аванса в размере 30%.	10 рабочих дней	490 804 400 сум	



«Исполнитель»:

З.Р.Худойбердиев



«Заказчик»:

А.Турдиев

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

Стоимости разработка АПЗ, ПСД, выполнение топографической съемки, заключение СЭС, заключение гос. экспертизы ПСД, согласование с обществом «Инвалидов» по объекту:

Строительство зданий «Мурувват интернат уйи» (Строительство общежития на 100 мест и складской помещения) в МСГ «Амир Темур» Нуратинском районе»

1. Предварительная сметная стоимость в текущих ценах (с НДС) – 15 067 000 000 сум.

Стоимость разработки рабочего проекта определяется, согласно Приложения №1,2,4,5... «Положение о порядке определения стоимости ПИР» (Приказ Министра по строительству РУз, №396 от 19.08. 2019г)

$$C_{рп} = 15\,067\,000\,000 \times 0,03 = 452\,010\,000 \text{ сум с НДС}$$

где: 0,03 (3,0 %) – расчётный уровень стоимости проектных работ в процентах от стоимости строительства (Приложение № 3).

2. Топоъемка территории – 18 725 000 сум
3. Разработка АПЗ – 940 000 сум
4. Заключение СЭС – 540 000 сум
5. Согласование с обществом «Инвалидов» - 540 000 сум
6. Проведение гос. экспертизы ПСД – 18 049 400 сум

Итого по расчету: $452\,010\,000 + 18\,725\,000 + 940\,000 + 540\,000 + 540\,000 + 18\,049\,400 = 490\,804\,400$ сум с НДС.

/ Директор ООО «Навоийшахарсозлик
лойихалаш институти»:



З. Р. Худойбердиев