

Самарканд шаҳри

“Маруф қурилиш сервис” МЧЖ кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади. Ўзининг Устав асосида иш юритувчи М.Мирджамалов номидан, бир томондан ва Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва уларни ихтиосолаштириш маркази Самарканд филиали кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи директор Эгамов Х.Х номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича “Бажарувчи” “Буюртмачи”га Республика урта тиббиёт ва доришнослик ходимлар малака ошириш ва уларни ихтиосолаштириш маркази Самарканд филиалида ободонлаштириш ишларини бажариш. “Буюртмачи” ушбу “Ишлар”ни кабул килиш ва кийматици тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. “Ишлар”нинг аник турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий хисобланган иловада келтирилади.

**II. ТОМОНЛАРНИНГ
ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ****2.1. “Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:**

2.1.1. “Бажарувчи”дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб килиш;

2.1.2. “Бажарувчи”дан “Ишлар” “Буюртмачи” нинг хисобига транспортда ташилгандай транспорт харажатларини коплашни талаб килиш;

2.1.3. “Бажарувчи”дан мазкур шартномага мувофик, бажариладиган «Ишлар» ни нукусон далолатномасига мувофик тегишли сифатга эга бўлган “Ишлар” кўреатилишини талаб килиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган “Ишлар” кўреатилидан тақдирла ўз танланшига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган “Ишлар” шунга ўхшаш “Ишлар” билан алманиширилишини;
- “Ишлар”нинг камчилклари бенул бартараф этилишини ёки камчилклар “Буюртмачи” ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини коплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб килиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган заарар коплашни “Бажарувчи”дан талаб килиш.

2.2. “Буюртмачи”нинг маҷбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртманомаси бўйича кўреатилган “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофик қабул килиш;

2.2.2. «Ишлар»га мазкур шартноманинг 3.1-бандида кўреатилидан нарх бўйича, қабул килиш-тоғишириши далолатномаси имзолангандан бошлаб, газначилик бошкармаси рўйхатидан ўтказгандан сўнг 20 кун мобайнида ҳак тўлаши.

2.3. “Бажарувчи” қуидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўреатилган “Ишлар” учун олдиндан ҳак тўланишини ва амалдаги конун ҳужжатларida белгиланган тартибда ва хажмла узил-кесил хисоб килинишини “Буюртмачи”дан талаб килиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофик кўреатилган “Ишлар”ни қабул килиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган заарар коплашни “Буюртмачи”дан талаб килиш.

2.4. «Бажарувчи» қуидагиларга маҷбур:

2.4.1. “Буюртмачи”га “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофик ёки “Буюртмачи” томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофик муддатлар, сифат ва микдорда кўреатиш;

2.4.2. Агар “Ишлар”ни бажариши жарабёнида “Бажарувчи” шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талаби билан аниқланган барча камчилкларни 10 кун муддатда текин таъмирлаб берини.

**III. ШАРТНОМАНИНГ
БАҲОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **ККС билан 76 157 491 (Етмиш олти миллион бир юз эллик етти минг тўрт юз тўксон бир)** сўмни ташкил этади. Ушбу маблаг бюджет маблаглари хисобидан тўланади.

Бажариладиган “Ишлар”нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўреатилган. Шартнома суммаси ККС билан тузилган.

3.2. Кўреатилган “Ишлар” учун пул кўчирин ўйли билан нақт пулезиз тартибда хисоб-китоб килинади.

3.3. Бажариладиган ишлар(хизматлар) учун олдиндан тulos микдори 30% ни ташкил килади.

3.4. 70 % тўлов ишлар бажарилгандан кейин амалга оширилади. Ишларни бажариши муддати 31.12.2022 йилгача.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофик зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул килинган барча маҷбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб хисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишига ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартириниша йўл кўйилмайди, конун ҳужжатлarda белгиланган холлар бундан мустасно.

4.3. “Ишлар” қабул килиш-тоғишириши далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича маҷбуриятлар бажарилган сана хисобланади.

4.4. “Буюртмачи” муддатлар бузилган холда кўреатилган “Ишлар”ни қабул килишини рад этишига ҳаклиdir.

4.5. Назарда тутилган хажмдан ортиқча бир номда “Ишлар” кўреатилиши унibu ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўреатилмаган “Ишлар” ўрнини тўлдириш сифатида каралмайди ва кўреатилмаган “Ишлар”нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай “Ишлар” “Буюртмачи”нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўреатилган холлар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган “Ишлар” бевосита “Буюртмачи”нинг маъсуз ходими томонидан далолатнома бўйича қабул килинади. Далолатномада бажарилган “Ишлар” хажми, уларнинг сифати кўреатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган “Ишлар” кўреатилиши мазкур шартномага мувофик ёки “Буюртмачи”нинг буюртманомасида кўреатилган муддатлар ва хажмда мазкур шартномада кўреатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу максадларда “Бажарувчи” буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома “Ишлар”нинг тегишли кисмларини кўреатиш мўлжалланётган санасигача камидаги 5 кун олдин чоир орқали, почта орқали ёки бошкача тарзда берилади. Буюртманомани чоир орқали қабул килишда “Бажарувчи”нинг ходими “Буюртмачи”да коладиган нусхага санани кўреатиштган холда у қабул килинганлиги тўғрисида белги кўяди.

4.8. “Буюртмачи” илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ўхуд “Ишлар”нинг тегишли кисмларини кўреатиш санасини ўзгартириниша ҳаклиdir, бу хақда “Бажарувчи”ни буюртманомада кўреатилган сана бошланишидан камидаги 1 кун олдин хабардор киласи.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, хажми "Бажарувчи" томонидан нотўри аникланиши, уларнинг киймати нотўри белгиланиши ва удирилиши холлари аникланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг хажмини хисобга олган холда кайта хисоб-китоб килади, хисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташкири буюртмачига нотўри хисоб-китоб килинган сумманинг 20 фоизи микдорида жарима тўлади.
- 5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошка шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" кийматининг 20 фоизи микдорида жарима тўлади.
- 5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташкири кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи микдорида жарима тўлади. Жаримадан ташкири, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган заарни тўлади.
- 5.4. Ишлар бажариш кечикирилган ёки тўлик бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечикирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тўлади, бирок бунда пениянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" кийматининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечикирилиши ёки тўлик бажарилмаслиги туфайли етказилган заарлар копланишидан озод этмайди.
- 5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вактида хак тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечикирилган хар бир кун учун кечикирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи микдорида маҳсус хисобракамидан пеня тўлади, бирок бу кечикирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги керак.
- 5.6. "Буюртмачи" томонидан тегиши контрактация шартномаси бажарилмаганини ёки зарур даражада бажарилмаганини учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-харакатлари (харакатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги хам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган заар белгиланган тартибида "Бажарувчи" томонидан копланади.
- 5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фукаролик конунчилиги нормаларига мувоффик кўлланилади.
- 5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юкори леб топилган тақдирда уртадаги фарқ «Ишлар» бажарувчи томонидан копланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

- 6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиккан тақдирда, томонлар, коидага кўра, мустакил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.
- 6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат килишга хақидидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

- 7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «16» марта 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.
- 7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва хисоб-китоб тўлик туталланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

- 8.1 Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексига хамда амалдаги қонун хужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган холда муддатидан илгари бекор килини мумкин.
- 8.2 Шартнома газничиликда рўйхатдан ўтгандан сунг қонуний кучга киради.

IX. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

- 9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошка томон шартнома шартларини жилдий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор килинни мумкин.
- 9.2. Мазкур шартномага хар кандай ўзгартириши ва кўшимчалар удар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил килинган вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан хакиий хисобланади.
- 9.3. Мазкур шартнома томонларнинг хар бири учун бир нусхадан иккى нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.
- 9.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (кўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Подрядчик»

«Заказчик»

“Маруф қурилиш сервис” МЧЖ

(наименование поставщика)

Адрес: Самаркан шахар Чирокчи 33-үй
Тел./факс : 90-601-11-71
р/сч 20208000304648123001

Наим. Банка_АТ “Алокабанк” Тошкент Бониофиси
МФО_00401 ИИН 300578751
ОКОНХ_61110



М.Мирджамалов
П.Мухаммадкулов

Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимлари маълакасини ошириши ва уларни ихисослаштириши маркази Самаркан ф-л.

(наименование получателя бюджетных средств)

Адрес: Самаркан шахар М.Улугбек 72 уй

Тел./факс 233-80-47

Бюджет №/р: 100021860184017096200054001

маҳсус №/р: 400121860184017096200054001

Нам. банка Тошкент шахар Марказий банк XKKM

МФО_00014 ИИН 202447583 получателя бюджет. средство

ОКОНХ_91415

Наименование казнечайского подразделения

Управлении казнечайства по Самарканской области
каз/сч_23402000300100001010

Наименование банка – РКНГУ Цент. Ташкента

МФО 00014 ИИН казн подразделения_201122919

Руководитель – Эгамов Х.Х

Хукукунонс: А.Мухаммадиев

Диплом № 173142 дат 09.07.2004

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Н п.п.	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость		СУМ
					на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	7	8	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ Н							
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	447,9708	18609,7	8 336 611	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,7382	--	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		8 336 611	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,44	72 437	104 309	
4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	11,496	97 872	1 125 137	
5	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	4,5384	11 102	50 385	
6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,88	961	14 300	
7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	4 656	2 421	
8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,0154	54 548	840	
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,3684	54 548	20 095	
10	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,5568	1 077	600	
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		--	
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				СУМ		1 318 087	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ							
11	9219	ВОДА	М3	0,7	1 050	735	
12	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,014	257 388	3 603	
13	23469	ВОДА	М3	42	1 200	50 400	
14	26995	БИОГУМУС	Т	1,17	788 555	922 609	
15	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000002	7 500 000	15	
16	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,0096	3 200	31	
17	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000007	9 782 609	68	
18	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,468	3 856	1 805	
19	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,00336	19 920 000	66 931	
20	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ И СОРТА	М3	0,000247	3 373 913	833	
21	38252	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 20Х2,0 ММ SDR 11 PN 12,5 АТМ ДЛЯ ВОДЫ	М	60,6	3 233	195 920	
22	38254	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 25Х2,0 ММ SDR 13,6 PN 10 АТМ ДЛЯ ВОДЫ	М	80,8	3 692	298 314	
23	41694	ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ	ШТ	25	1 155 000	28 875 000	
24	41704	КАНАДОГРЕН	КГ	15,6	32 200	502 320	
25	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,1416	3 856	546	
26	50781	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	Т	0,24	7 000 000	1 680 000	
28		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФЧИК 500Х500Х600 ММ	ШТ	1	145 000	145 000	
29		СТОЯКИ СП-4 1	ШТ	30	18 000	540 000	
30		Керамзитовый гравий ФРАКЦИИ 5-10 ММ БЕЛОГО ЦВЕТА	М3	16	600 000	9 600 000	
31		НАСАДКИ ПОЛИВОЧНЫЕ 1	ШТ	30	32 000	960 000	
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		43 844 131	
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:				СУМ		2 192 207	
ИТОГО:				СУМ		46 036 337	
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ							
27	63703	НАСОС С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ КОНСОЛЬНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ КМ 125-80-200/4-5 Q 20М3/ЧАС Н	КОМПЛ	1	248000	248 000	
ИТОГО ПО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:				СУМ		248 000	
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:				СУМ		4 960	
ИТОГО :				СУМ		252 960	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		55 927 010	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%				СУМ		10 085 647	
ИТОГО				СУМ		66 012 657	
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 0,32%				СУМ		211 295	
И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				СУМ		66 240 937	
ИТОГО:						66 240 937	
НДС 15%				СУМ		9 933 586	
ВСЕГО С УЧЁТОМ НДС 15%						76 157 491	

Буюргича:

РУТ ва ФХМОИМ Самарканд филиал директори



Бажарувчи:

«MARUF QURILISH SERVIS» МЧК директори

