

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 51469

Жиззах шаҳри

“28” 03 2022 йил

“Жиззах шаҳар Ипакчилар кўчаси 29-сонли Мехрибонлик ўйини жорий таъмирлаш ишлари”

(объектнинг тўлиқ номи)

29. Мехрибонлик ўйини номидан низомга асосан иш юритувчи раҳбар Д. Ҳасратов бундан буён матнларда “Буюртмачи” деб аталади биринчи тарафдан ва “Қалия ғишт” ХК номидан низомга асосан иш юритувчи ташкилот раҳбари Тоҳирпўлатов Б бундан буён “Пудратчи” деб юритилади, иккинчи тарафдан куйидагилар ушбу шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи ўз зиммасига Буюртмачининг топшириғига кўра ўз материаллари ёки Буюртмачининг материалларидан фойдаланиб: “**Жиззах шаҳар Ипакчилар кўчаси 29-сонли Мехрибонлик ўйини жорий таъмирлаш ишлари**” да қурилиш монтаж ишларини бажаришни, Буюртмачи эса бу ишларни қабул қилиб олиш ва уларга ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ

2.1. Шартнома бахоси ҚҚС билан 74500 000 (Ет асаси Бўрт асаси) Билан иш асаси 54 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг бахоси тарафларнинг ҳар иккаласи томонидан маққуланиб, «ўзгариши» мумкин. Шартнома бахосидан ошиб кетиш билан боғлиқ харажатларни тўлаш ушбу шарноманинг 3-бандида назарда тутилган тартибда Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3. ТўЛОВ ШАРТЛАРИ

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўлов _____ асосида амалга оширилади.

3.2. Тўлов шакли пўл утказиш асосида бўлади.

3.3. Шартнома бўйича охириги ҳисоб-китоб иш тўлиқ, тамомлангандан кейин 15 иш кунидан кечиктирмай, (бунга ишни қабул қилиб олиш жараёнида аниқланган камчиликларни баргараф қилишни ҳам кўшиб), Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3.4. Бош пудратчининг тақдим этган ҳужжатларига асосан ёрдамчи пудратчини бажарган ишларига тўлов тўғридан-тўғри амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларни белгиланган муддатли режасида назарда тутилган муддатда бажаради.

4.2. Шартномани амалда бўлиш муддати:

“28” 03 2022 йилда бошланади.

“31” 12 2022 йилда тугалланади.

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Пудратчи:

5.1.1. Ўз кучи ва воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла ҳажмда ва муддатида бажариши ҳамда тегишли лойиха ҳужжатларидаги олатда ишларни Буюртмачига топшириши;

5.1.2. Объектда лойихага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, утловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда ақлашни амалга ошириши;

5.1.3. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ашкilotлар билан ёрдамчи пудрат шартномаларини тузгани тўғрисида Буюртмачига хборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

5.1.4. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий ора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

5.1.5. Объект суғуртасини амалга ошириши шарт.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Календар иш режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда объектни Пудратчига опшириши;

5.2.2. Ушбу шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларга, шартномада елгиланган миқдорда ва муддатда Пудратчига ҳақ тўлаши;

5.2.3. Пудратчидан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб икки ҳафта ичида объектни абул қилиши шарт.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Тарафлар шартнома бўйича мажбуриятларини бажариш муддатларини бузганлиги чун айбдор тараф бошка тарафга кечиктирган хар бир куни учун бажарилмаган иш ажмининг **0,01** фойзи миқдорида жарима тулайди.

6.2. Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошка мажбуриятларини бажармаган ки лозим даражада бажармаган холларда айбдор тараф бошка тарафга бой берилган юйдани кушиб, курган зарарларни коплайди.

6.3. Жарима тулаш тарафларни мажбуриятларни бажариш ёки бузилган хукукни артараф, этишдан озод этмайди.

6.4 Объектда қурилиш монтаж ишлари якуни бўйича тегишли ташкilotлар омонидан ўтказилган назорат ўлчовлари ва текширишларда аниқланган камчиликлар юзасидан жавобгарликни Пудратчи ўз зиммасига олади. Ушбу ҳолатда Буюртмачи жавобгар ўлмайди.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1. Тарафларнинг бирортаси хам бошка тарафнинг олдида ушбу шартнома бўйича лган мажбуриятларни тарафларнинг эрки ва истагидан ташкари пайдо булган ва уларни лдиндан кура билиши ёки бартараф этиши мумкин булмаган холатлар, бунга кушиб уруш Ълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги, фукаролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, локада, эмбарго, ер кимирлаши, сув босиши, ёнгин ва бошка табиё офатлар Билан боглик олда бажармаганликлари учун жавобгар булмайди.

7.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом гаётганлигини Узбекистон Республикаси Хукуматининг шунг оид карорлари ёки бошка аколлатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиги улиб хисобланади.

7.3. Уз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга нинг таъсир курсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошка тарафга имкон қадар тезда абар бериши лозим.

7.4. Агар бартараф килиб булмайдиган кучлар уч ой давомида мунтазам таъсир этаётган булса ва тугаш белгилари аниқланмаса, Ижарага берувчи ва Ижарага олувчи бошқа тарафга хабар юбориш йули билан ушбу шартнома бекор килиниши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ КИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Тарафлар уртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан боғлиқ пайдо буладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар уртасида музокара йули билан хал қилинади.

8.2. Агар келишмовчиликларни музокара йули билан хал қилиб булмаса, улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалиқ судида қурилишга тегишли булади.

9. ШАРТНОМАГА КУШИМЧА ВА УЗГАРТИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қушимча ва узгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий қучга эга булади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқоралиқ кодекси ва Ҳужалиқ юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги конун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли :

- Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини суствашлиқ билан тухтатиб туриши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом булиш муддати бир ойдан қушга ошиб кетганда;

- Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада қурсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли :

- Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ булмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

- Буюртмачи томонидан кейинчалиқ қурилишни молиялаш имқонияти йукотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргалиқдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, Буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, Буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР

10.1 Объектлар ва унга қирувчи инженерлиқ тизимлари, жиҳозлар, материаллар ҳамда ишларнинг меъёрида ишлашига қафолатланган муддати, унинг учун учинчи шахслар тарафидан қусланган ниқтада шикаст етказган ҳоллари бундан муствасно қилинади, объектни қабул қилиш тўғрисидаги далолатномани тарафлар имзолаган вақтдан бошлаб 1 ой давомида белгиланади.

10.2. Пудратчига қурилиш объектига қеракли булган қурилиш материаллари, марказлашган фонд ҳисобидан яъни Жиззах вилоят фонди ҳисобидан таъминлаш орқали амалга оширилади.

10.3. Агар объектнинг қафолатланган фойдаланиш давомида унинг меъёрида фойдаланишга йул бермайдиган қамчиликлари аниқланса, қафолат муддати улар бартараф қилгунга қадар булган вақтгача узгартирилади.

Қамчиликларни бартараф қилиш пудратчи ҳисобидан амалга оширилади.

10.4. Қамчиликларнинг маважудлиги ва уларни бартараф қилиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида ақс эттирилади.

10.5. Агар пудратчи аниқланган камчиликлар далолатномасида курсатилган муддат чида бажарилган ишларнинг, унга жихозларни ҳам қушиб камчиликларни баргараф илмаса, уларни буюртмачи бошка бажарувчининг кучи билан, харажатларн пудратчи улаши оркали баргараф қилишга ҳақли.

10.6. Пудратчи аниқланган камчиликлар тасдиқлаш далолатномасини тузиш ёки мзолашдан бош тортганда, буюртмачи малака экспертизасини тайинлайди, экспертиза амчиликлар ва уларнинг тусларини ақс эттириш буйича тегишли далолатнома тузади ҳамда арафни мазкур масала буйича Хужалик судига мурожаат қилиш ҳуқуқини мустасно илмайди.

10.7. Пудратчи қурилиш объектининг лойиха ҳужжатларини ёки унинг айрим исмларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз бирорта учинчи шахсларга сотиш ёки бериш уқуқига эга эмас.

10.8. Пудратчининг айби билан объектни қуриш натижасида учинчи шахсларга тказилган зарар, пудратчи томонидан, буюртмачининг айби билан булса, буюртмачи омонидан товон туланади. Пудратчи барча ҳолларда, ҳатто тегишли харажатларни уюртмачи қоплаган тақдирда ҳам етказилган зарарни тугатиш учун тезкор чораларни уради.

10.9. Ушбу шартнома бир хил юридик қучга эга булган, 2 (икки) нусхада тузилди.

11. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БУЮРТМАЧИ”

29-Исфийодлик уйи
Медреса чўра Келибор медреса
у/к: 100021860084017095100075003
Моричиб дўк Ташкент КККК
у/к: 201672095106040:92500
УЗ Вел Моля Вуқри Радика
к/р: 23402000300100001000
ИНН: 201122909

“ПУДРАТЧИ”

“Қалия гишт” ХК

Жиззах вилояти А-саноат ҳудуди
Х/р: 2020 8000 7047 7893 4001
Банк: АТ «ҚҚбанк» Жиззах фил
МФО: 00139 ИНН: 301179511
ОКОНХ: 41202
Тел: (+99891) 197-15-17

Рахбар: 


Рахбар: 


Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 51469 на приобретение Мерибонлик уйини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 24.03.2022

Время рассмотрения 24.03.2022 20:31

Конкурсная комиссия 29 сонли Мехрибонлик уйи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAMRAKULOVA OYDINOY RAXMONOVNA	Direktor	29 sonli mexribonlik uyi
Секретарь комиссии	XUSHBOKOV SHERZOD QAXOROVICH	XIBDU	29 SONLI MEXRIBONLIK UYI
Член комиссии	ILYASOV MARAT NEMATOVICH	Mexnat yuriqchisi	29 sonli mexribonlik uyi
Член комиссии	QODIROV BAXROM UBAYDULLAYEVICH	Bosh xisobchi	29 sonli Mexribonlik uyi
Член комиссии	XUDAYKULOVA GOVXAR USMANOVNA	Direktor urinbosari	29 sonli Mexribonlik uyi
Член комиссии	QODIROV KOMILJON SAYDANOVICH	Santexnik	29 sonli Mexribonlik uyi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.03.2022 года № лота 51469.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий		
Подробное описание	Мерибонлик уйини жорий таъмирлаш		
Количество товара	1.00		
Единица измерения			
Цена товара (услуги) за единицу	75 950 337.00		
Стартовая сумма	75 950 337.00		
Валюта	UZS		

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOTIRJON-MURODJON OMAD MCHJ	25	Тақдим килинади	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАЛИЯ ГИШТ ХК	25	Бажарган ишлар	23	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВОТИРЖОН-МУРОДЖОН ОМАД МСНЖ	25	5 нафар	15	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	25	24 нафар доимий ишчи мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВОТИРЖОН-МУРОДЖОН ОМАД МСНЖ	25	Бор	16	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	25	Корхонамизда 4 дона махсус техника бор	20	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий хаолати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий хаолати тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВОТИРЖОН-МУРОДЖОН ОМАД МСНЖ	25	Такдим килинади	16	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	25	Баланс такдим килинди	21	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ВОТИРЖОН-МУРОДЖОН ОМАД МСНЖ	75 950 337.00	75 950 337.00	24.03.2022 11:51:53	14.71
КАЛИЯ ГИШТ ХК	75 950 337.00	74 500 000.00	24.03.2022 12:02:17	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ВОТИРЖОН-МУРОДЖОН ОМАД МСНЖ	52.7	14.71	67.41
КАЛИЯ ГИШТ ХК	71.4	15	86.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 51469 от 24.03.2022 года на приобретение Мерибонлик уйини жорий таъмирлаш определила победителем:

КАЛИЯ ГИШТ ХК
301179511

и резервный исполнитель: ВОТИРЖОН-МУРОДЖОН ОМАД МСНЖ (305257110)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ХАМРАКУЛОВА ОЙДИНОУ РАХМОНОВНА	Согласен	
Член комиссии	ҚОДИРОВ КОМИЛЖОН САЙДАНОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ИЛҲАСОВ МАРАТ НЕМАТОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ҚОДИРОВ БАХРОМ УБАЙДУЛЛАЕВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ХУДАЙКУЛОВА ГОВҲАР УСМАНОВНА	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Вилоят 29-Мехрибонлик уйи жорий таъмирлаш ишлари
буйича

ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ № 1

« 28 » март 2022 йил

Жиззах шаҳри

Бизлар куйида имзо чекиб тасдиқловчилар комиссия раиси, директор О.Хамракулова, аъзолари УИБД уринбосари Г. Худойкулова, бош хисобчи Б.Кодиров, хужалик мудир Ш.Хушбоков, меҳнат йурикчиси М.Ильясов лар хакикатда ҳам, 29-Мехрибонлик уйи фаесини жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича 14-март 2022 йил 22110012051469 сонли лот билан 75950337 сумлик курилиш-таъмирлаш ишлари тендер танловига куйилган.

Жорий таъмирлаш ишлари 24-март 2022 йил 22110012051469-лот билан танловда иштирок этган корхоналар ичида «Калия гишт» хусусий корхонаси 74500000 сумлик жорий таъмирлаш ишлари буйича танлов голиб булган.

«Калия гишт» хусусий корхонаси бажарадиган жорий таъмир ишларига ҳеч қандай эътироз булмаганлиги сабабли, ушбу корхона билан 28-март 2022 йилда 51469-сонли пудрат шартномаси тузишга келишилди.



Комиссия раиси:

 О.Хамракулова

Аъзолари:

 Г.Худойкулова

 Б.Кодиров

 Ш.Хушбоков

 М.Ильясов

Х У К У К И Й Х У Л О С А

2022 йил « 28 » « 03 » № 51469 сон шартномага
« 28 » март 2022 й **Жиззах шаҳри.**

Харидор Низомга асосан фаолият
курсатаётган 28-сонли Меррибосеелен ушбу

Хамрамуллоев О
Сотувчи Низомга асосан фаолият курсатаётган

Вашия тасвирчи ХИ Тасвирчилов Б
Билан тузилаётган шартнома юзасидан
Мен адвокат САМАНДАРОВ АЛЛАМУРОД
АБСАЛАМОВИЧ Жиззах вилоят Адлия бошкармаси
томонидан 28.12.2018 йилда берилган №0052 сонли
адвокатлик фаолияти Билан шугилланиш ҳукукини берувчи
лицензияга асосан (Жиззах вилоят Адлия бошкармаси
томонидан 28.12.2018 йилда берилган № 052-сон адвокатлик
гувоҳномаси)

Жиззах шаҳар «Юрист» адвокатлик фирмаси
адвокати томонидан Ушбу юкорида кайд килинган
шартномани конун ҳужжатлари асосида урганиб
чикиб, куйидаги хулосага келдим:

Х У Л О С А

Мен адвокат Самандаров Алламурод Абсаламович
Ушбу 2022 йил « 28 » март даги № 51469 сонли
шартномани Узбекистон Республикаси Фукаролик Кодекси,
«Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий
ҳукукий базаси тугрисида»ги Конуни ва бошка конун
ҳужжатлари асосида экспертиза килиб, Ушбу шартномани
томонлар имзолаш ҳукукига эга эканлиги ва **шартнома
конунчилик ҳужжатларига мос келишини аниқладим.**

Шу сабабли Ушбу шартномани томонлар имзоласа
конун талабига мувофиқ келади .

Жиззах шаҳар «ЮРИСТ» адвокатлик
Фирмаси адвокати:

 **А.А. Самандаров**

Манзил: Жиззах шаҳар Ш.Рашидов шох кучаси 106 уй

Тел. 998 94 197 11 66



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ

Адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи

ЛИЦЕНЗИЯ

Ушбу лицензия САМАНДАРОВ АЛЛАМУРОД АБСАЛОМОВИЧ

(фамилияси, исми, отасининг исми)

га берилди.

“Адвокатура тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ ушбу лицензия Ўзбекистон Республикаси фуқаросига адвокат мақомини олиш ҳуқуқини беради.

Рухсат берилган ихтисослик турлари:

ФУҚАРОЛИК ва ИҚТИСОДИЙ суд ишларини юритиш ;

МАЪМУРИЙ ва ЖИНОИЙ суд ишларини юритиш

Ушбу лицензия Ўзбекистон Республикасининг барча ҳудудларида амал қилади ва унинг амал қилиш муддати чекланмаган.

Лицензияни берган адлия органи ЖИЗЗАХ

ВИЛОЯТ АДЛИЯ БОШҚАРМАСИ

Лицензия берилган сана 2018 йил “28” декабрь

Лицензиялар реестри бўйича тартиб рақами

0052

МУ

Э.Махаммадиев

(имзо)

Э.Махаммадиев

(Лицензияни берган адлия органи раҳбарининг Ф.И.О.)

GZ № 000052



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RIDA

GUVOHNOMA

Reestr № 4170Guvohnoma № 41702011 yil « 28 » iyun

Mazkur guvohnoma Jizzax shahar hokimligi huzuridagi tadbirkorlik sub'yektlariga davlat xizmatlari ko'rsatish yagona darcha markazi tomonidan yuridik shaxs "QALIYA G'ISHT" xususiy korxonasi

_____ ga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli: _____

THSHT (OPФ)

1010

Mulkchilik shakli: _____

MSHT (ФС)

114

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili: _____

MHBT (COATO)

1708401

Yuridik shaxs kodi: _____

КТУТ (ОКПО)

22667035

Asosiy faoliyat turi: _____

ХХТУТ (ОКОНХ)

16152

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami: _____


STIR (ИНН)

301 179 511

Qo'shimcha ma'lumotlar: Avval 2009 yil 11 may kuni № 002729 sonli reestr raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.



Vakolatli organ rahbari: _____



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ МИЛЛИЙ ТИЗИМИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Орган сертификации систем менеджмента ГУ «UzTest»
O'ZAK.MT.0006 г.Ташкент, Алмазарский район, ул.Форобий, 333-А Тел: (0378) 150-63-53

(менежмент тизимларини сертификатлаштириш органининг номи ва манзили, мувофиқликни баҳолаш органларининг давлат реестридаги рақами)
(наименование и адрес органа по сертификации систем менеджмента, № в Государственном реестре органов по оценке соответствия)

№ 0011969

МУВОФИҚЛИК СЕРТИФИКАТИ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Сертификатлаштириш миллий тизими давлат реестрида қуйидаги рақам билан рўйхатдан ўтказилди:

Зарегистрирован в Государственном реестре национальной системы сертификации за №: Uz.SMT.04.0006 .13783

берилган сана: 20 сентябрия 2021 года
дата выдачи:

амал қилиш муддати: 19 сентябрия 2024 года
действителен до:

Мувофиқлик сертификати
Сертификат соответствия подтверждает соответствие

ООО "QALIYA G'ISHT"

(ташқилот номи)
(наименование организации)

манзили: Республика Узбекистан, Джизакская область, г. Джизак,
адрес: Махалля Калия, ул. М.Ташпулатов, дом 20

қўшимча маълумот:
дополнительная информация:

менежмент тизимини
требованиям, установленным в
O'zDS ISO 9001:2015(ISO 9001:2015)


(норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар)
(нормативно-правовые акты и нормативные документы в области технического регулирования)

белгиланган талабларга мувофиқлигини тасдиқлайди

ва қуйидаги соҳаларда тадбиқ этилади:
и применяется в следующих областях:

Производство строительных материалов
и строительство

Менежмент тизимларини
сертификатлаштириш органининг раҳбари
Руководитель органа
по сертификации систем менеджмента


(И.О.)
(подпись)



Ҳамидова
(Ф.И.О.)

301179511

Ташкилот номи: КАЛИЯ ГИШТ
ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ

Рейтинг: **B**

ТЕКШИРИШ →



**Курилиши тугалланган объектларни фойдалаланишга
кабул қилиш буйича**

**Жиззах шаҳар Меҳрибонлик ўй биносини жорий таъмирлаш объект буйича
Жиззах шаҳар «Обод» МФЙ жойлашган**

«SANGZORQURILISHLOYIHA» МЧЖ мутахасининг

ХУЛОСАСИ

Жиззах шаҳар Меҳрибонлик ўй биносини жорий таъмирлаш объект буйича

пудратчи «Калия гишт» ХК томонидан бажарилган ишларни.

Фойдаланиш учун қабулга тақдим этилаётган қурилиш объекти буюртмачининг техник назорати, лойиха ташкилотининг муаллифлик ва Давлат архитектура-қурилиш назорати инспекциясининг назорати остида бажарилган.

Қурилиш монтаж, пардозлаш ишларига, ободончилик буйича ишлар қурилиш меъёрлари ва қоидалари, шунингдек лойиха ечимлари талабларига мувофиқ бажарилган ва тугатилган.

Бажарув техник ҳужжатлар КМК 3.01.01-03 ва КМК 3.01.04-04 талабларига мувофиқ расмилаштирилган (яширин ишлар далолатномаси, синов далолатномаси) ва бутланган. Давлат архитектура-қурилиш назорати инспекцияси берган курсатмалари бажарилган.

Объектнинг қурилиши тугатилганлиги хақида

ХУЛОСА

**Жиззах шаҳар Меҳрибонлик ўй биносини жорий таъмирлаш объект буйича
(объект номи)**

Фойдаланишга қабул қилиш тавсия этилади.

«SANGZORQURILISHLOYIHA» МЧЖ
назоратчи ходими

« » 2022 йил



 М.Ширинов.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
« SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI » MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Jizzax shahri



«TASDIQLAYMAN»

Shaffof hujjatlari ekspertizasi» MCHJ

Direktori Fayziyev I.R.

« ___ » ___ 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №035/1-22

«VILOYAT MEXRIBONLIK UYINI JORIY TA'MIRLASH» «Nuqsonlar dalolatnomasi» asosan tuzilgar smeta hujjati bo'yicha

Buyurtmachi – " SANGZORQURILISHLOYIHA " MCHJ.

Loyiha tashkiloti – "" SANGZORQURILISHLOYIHA " MCHJ

(Litsenziya № 002104 03.10.2016 yil)

Moliyalashtirish manbai – Davlat mablag'lar.

Bosh loyiha tashkiloti – Tender tanlovi asosida.

1.Loyihalash uchun asos:

1.1. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun tastiqqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2.Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

2.1. Buyurtmachining 25.02.2022 yildagi murojaat xati;

2.2. Smeta hujjatlari;

2.3. Tastiqqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

3.Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirigi bo'yicha shaxsiy kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

Buyurtmachi va tegishli tashkilot mutaxassilari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan ob'ekt bo'yicha joylashgan joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravshan hujjatlar rasmiylashtirilgan

3.2. Resource smetalari ishlab chikilgan, bajarilgan ishlar hajmi hisoblangan.

4.Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:

4.1.Ishchiga tegishli hujjatlar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiklangan.

5.Ekspertiza natijalari:

5.1. Loyiha – smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etildi.

5.2. Obyektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (III kvartal 2021-yil) va amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

2. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan “Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar”ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 - bandi).

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Ekspert:Hamzayev S.A.Tajibayev Sh.



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «SANGZORQURILISHLOYIHA»

Лицензия № АЛ-001612 02.02.2021

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

По объекту:

ВИЛОЯТ МЕХРИБОНЛИК УЙИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

-
- 1. Сводные ресурсные расчеты.**
 - 2. Локальный ресурсный ведомость**

г.Джизак-2021 год.

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «SANGZORQURILISHLOYIHA»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВИЛОЯТ МЕХРИБОНЛИК УЙИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Председатель:

ГИП:



У.Абдурахманова

М.Лапасов

Джизак-2021 год.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшися в составе: _____, _____, _____ и _____ составили настоящий акт о том, для текущего ремонта здания "Мехрибонлик уйи №29" в городе Джизаке необходимо выполнить нижеследующие работы;

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			4	5
1	2	3	4	5
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	1,8125	
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: НАЛИВНЫХ	100M2	1,8125	
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (20ММ)	100 M2 ПОЛА	1,8125	
4	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ СВЕРХ 5 ММ	100 M2 ПОЛА	1,8125	
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	1,8125	
6	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,9800	
7	АККЕРИЛОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК МАЩНОСТЬЮ 36 ВТ	ШТ	78,0000	
8	СВЕТИЛЬНИК LED 600X600ММ, МАЩНОСТЬЮ 36 ВТ	ШТ	20,0000	
9	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М	2,5000	
10	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	2,5000	
11	ПРОВОДА МАРКИ АППВ СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5ММ2	М	250,0000	

Подписи:

1. *Amirjon F. [Signature]* 3. _____
 2. *Abdurazzoqov [Signature]* 4. _____



МЕХРИБОНЛИК УЙИ №29 В ГОРОДЕ ДЖИЗАКЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем (прогнозом)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	562,3692	13 047	7 337 180
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	56,4144		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			7 337 180
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	39,9113	950	37 916
4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	34,8	57 202	1 990 630
5	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,075	127 627	9 572
6	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	69,6	1 676	116 650
7	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	13,025	19 164	249 611
8	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,6181	18 892	106 137
9	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,9425	54 548	51 411
10	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8487	54 548	100 843
11	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,075	54 548	4 091
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			2 666 861
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
12	9219	ВОДА	МЗ	4,3772	650	2 845
13	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	4,5	20 440	91 980
14	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	3,25	10 000	32 500
15	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,025	900 000	22 500
16	31087	КРАСКА	КГ	0,75	23 940	17 955
17	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,054375	8 855 000	481 491
18	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	6525	1 800	11 745 000
19	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,090625	1 250 000	113 281
20	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	184,875	120 050	22 194 244
21	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00625	23 956 522	149 728
22	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,090625	1 200	109
23	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,775	4 000	3 100
24	46163	СКОБЫ	10ШТ	70	250	17 500
25	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,3	5 600	1 680
26	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	12,25	600	7 350
27	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	7,5	2 000	15 000
28	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,3	8 500	2 550
29	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	2,075	5 600	11 620
30	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	12,8244	-	-

1	2	3	4	5	6	7
31		АККЕРИЛОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК МАЩНОСТЬЮ 36 ВТ	ШТ	78	53 000	4 134 000
33		СВЕТИЛЬНИК LED 600X600MM, МАЩНОСТЬЮ 65 ВТ	ШТ	20	200 000	4 000 000
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			43 044 433
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ-5%	СУМ			2 152 222
		ИТОГО С ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДОМ				45 196 654
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				
е		ПРОВОДА МАРКИ АППВ СЕЧЕНИЕМ 2X2,5MM2	М	250	1 250	312 500
		ИТОГО ПО КАБЕЛЬНЫМ ПРОДУКЦИЯМ:	СУМ			312 500
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ-1,5%				4 688
		ИТОГО С ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДОМ				317 188
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			55 517 883
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-18,58%	СУМ			10 315 223
		ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА	СУМ			65 833 106
		СТРОХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-0,32%	СУМ			210 666
		ИТОГО	СУМ			66 043 772
		НДС-15%	СУМ			9 906 566
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			75 950 337

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

АБДУРАХМОНОВА У.

СОСТАВИЛ

ШИРИНОВ М

Мехрибонлик уйи №29" в городе Джизаке необходимо выполнить нижеследующие работы;

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	1,8125	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	20,6444
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,235625
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,235625
1.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	0,851875
2	E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: НАЛИВНЫХ	100M2	1,8125	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	201,55
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21	38,0625
2.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	19,2	34,8
2.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	69,6
2.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,8	3,2625
2.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	11,9625
3	E1101-056-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ (20ММ)	100 М2 ПОЛА	1,8125	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,52	17,255
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,48	0,87
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,52	10,005
3.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,380625
3.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,489375
3.6	9219	ВОДА	МЗ	0,615	1,1147
3.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,054375
3.8	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	900	1631,25
4	E1101-056-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=15	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ СВЕРХ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	1,8125	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,5	51,6563
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,35	2,4469
4.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	29,9063
4.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,6	1,0875
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,75	1,3594
4.6	9219	ВОДА	МЗ	1,8	3,2625
4.7	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	2700	4893,75
5	E1101-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	1,8125	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	85,29625
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	1,595
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,6525
5.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,9425
5.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,090625
5.6	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	102	184,875
5.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,90625
6	E67-008-01	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,9800	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,1	87,318
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0294
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0294
7	СЦЕНА	АККЕРИЛОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК МАЩНОСТЬЮ 36 ВТ	ШТ	78,0000	
8	СЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК LED 600X600ММ, МАЩНОСТЬЮ 36 ВТ	ШТ	20,0000	
9	E67-001-01	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100М	2,5000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	6,35
9.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,004	0,01
10	Ц0802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	2,5000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	92,5
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	13,175
10.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,075
10.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	13,025
10.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,075
10.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	4,5
10.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	3,25
10.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,025
10.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,75
10.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00625

1	2	3	4	5	6
10.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,775
10.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	70
10.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,3
10.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	12,25
10.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	7,5
10.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,3
10.17	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	2,075
11	СЦЕНА	ПРОВОДА МАРКИ АППВ СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5ММ2	М	250,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

СОСТАВИЛ

ШИРИНОВ М