

**Bo'stonliq tumani Xumson qishlog'i "Subxidan" mahallasi hududidan oqib o'tuvchi "Ugam" daryosining oqim bo'yicha chap qirg'og'ida 400 metr masofada soyning o'ng va chap qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

03/02 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

" 28 " 03 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «AGROSUVSERVIS» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Akbarov quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'stonliq tumani Xumson qishlog'i "Subxidan" mahallasi hududidan oqib o'tuvchi "Ugam" daryosining oqim bo'yicha chap qirg'og'ida 400 metr masofada soyning o'ng va chap qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **19 300 000 (O'n to'qqiz million uch yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishleri Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlariga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalarini) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirechiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

### “Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 1000 21860274017016801018061

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202-230-110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi

### “Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Manzil: Bo'ka tumani Jalilov 40

h/r: 2020 8000 7046 6037 5001,

MFO: 00432

ATB “O'zsanoatqurilishbank” Yashnobod filiali

STIR: 300 629 308, UFUT: 71120

Direktor:

A.Akbarov



2022 yil « 28 » 03 dagi  
03/02 -sonli shartnomaga 1- ilova

## Shartnoma bahosining kelishuv

### BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'stonliq tumani Xumson qishlog'i "Subxidan" mahallasi hududidan oqib o'tuvchi "Ugam" daryosining oqim bo'yicha chap qirg'og'ida 400 metr masofada soyning o'ng va chap qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 28 » 03 dagi 03/02-sonli shartnoma bahosi 19 300 000 (O'n to'qqiz million uch yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

**"Buyurtmachi"**

**Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi**



Direktor

*E. Abduvaliyev*  
E. Abduvaliyev

**"Loyihachi"**

**«AGROSUVSERVIS» MCHJ**



Direktor

*A. Akbarov*  
A. Akbarov

2022 yil « 28 » 03 dagi  
03/02-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'stonliq tumani Xumson qishlog'i "Subxidan" mahallasi hududidan oqib o'tuvchi "Ugam" daryosining oqim bo'yicha chap qirg'og'ida 400 metr masofada soyning o'ng va chap qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari ob'ektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	19 300 000 (O'n to'qqiz million uch yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



Direktor E.Abdualiyev

"Loyihachi"

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Direktor A.Akbarov



Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'stonliq tumani Xumson qishlog'i "Subxidan" mahallasi hududidan oqib o'tuvchi "Ugam" daryosining oqim bo'yicha chap qirg'og'ida 400 metr masofada soyning o'ng va chap qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AGROSUVSERVIS» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Bo'stonliq tumani Xumson qishlog'i "Subxidan" mahallasi hududidan oqib o'tuvchi "Ugam" daryosining oqim bo'yicha chap qirg'og'ida 400 metr masofada soyning o'ng va chap qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Loyiha oldi hujjatlari, Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>768 600 000 so'm</b>	Buyruq. 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkab toifa - II  K -2.7	$768\ 600\ 000 \times 2,7\% =$ $= 20\ 752\ 200$  Kelishilgan shartnoma bahosi 19 300 000 so'm  Shu jumladan QQS 2 517 391.30 so'm
			<b>19 300 000</b>


Smeta bo'yicha jami: 19 300 000 (O'n to'qqiz million uch yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

A.Akbarov

Loyiha bosh muhandisi:

O.Denisova



Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga

## KAFOLAT XATI

Bo‘stonliq tumani Xumson qishlog‘i “Subxidan” mahallasi hududidan oqib o‘tuvchi “Ugam” daryosining oqim bo‘yicha chap qirg‘og‘ida 400 metr masofada soyning o‘ng va chap qirg‘oqlarini mustahkamlash ishlari obykti bo‘yicha «AGROSUVSERVIS» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Akbarov

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 46495 на приобретение РП: Бўстонлиқ тумани Хумсон қишлоғи "Субхидан" маҳалласи худудидан оқиб ўтувчи "Угам" дарёсининг оқим бўйича чап қирғоғида 400 метр масофада сойнинг ўнг ва чап қирғоқларини мустакамлаш (Лойиха қидирув**

Способ проведения электронный

Дата 24.03.2022

Время рассмотрения 24.03.2022 08:45

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тойфали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.03.2022 года № лота 46495.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	РП: Бўстонлиқ тумани Хумсон қишлоғи "Субхидан" маҳалласи худудидан оқиб ўтувчи "Угам" дарёсининг оқим бўйича чап қирғоғида 400 метр масофада сойнинг ўнг ва чап қирғоқларини мустакамлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик



	экспертизаси билан биргаликда)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 520 800.00
Стартовая сумма	21 520 800.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KELAJAK-S XK</b>	15	15	15	Экспертная		
<b>ООО ПРОЕКТ NOVA</b>	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Фойдаланадигон оргтехника ва механизмлар ҳақида маълумот қирғизилмаган.
<b>МЧЖ AGROSUVSERVIS</b>	15	19300000	15	Экспертная		
<b>ГУП СУВЛОҲИХА</b>	15	Оргтехника жихозлари	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KELAJAK-S XK</b>	15	15	15	Экспертная		
<b>ООО ПРОЕКТ NOVA</b>	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилот ходимлари ҳақида тўлиқ маълумот киритилмаган (Электрон меҳнат дафтарчаси ва Олийғохни томонлагани ҳақида хужжат)

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МЧЖ AGROSUVSERVIS</b>	15	19300000	15	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Умумий маълумот	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KELAJAK-S XK</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>ООО ПРОЕКТ NOVA</b>	15	15	8	Экспертная		
<b>МЧЖ AGROSUVSERVIS</b>	15	19300000	10	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	2019-2020-2021 йиллар молиявий ҳолати бўйича маълумотлар иловалари билан бирга келтирилган	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KELAJAK-S XK</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>ООО ПРОЕКТ NOVA</b>	15	15	8	Экспертная		
<b>МЧЖ AGROSUVSERVIS</b>	15	19300000	15	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Охирги 3 йилда бажарилган иш тажрибаси	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>KELAJAK-S XK</b>	21 520 800.00	19 500 000.00	15.03.2022 09:58:02	39.59
<b>МЧЖ AGROSUVSERVIS</b>	21 520 800.00	19 300 000.00	16.03.2022 14:10:17	40.00

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МЧЖ AGROSUVSERVIS</b>	15	19300000	15	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Умумий маълумот	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KELAJAK-S XK</b>	15	15	12	Экспертная		
<b>ООО ПРОЕКТ NOVA</b>	15	15	8	Экспертная		
<b>МЧЖ AGROSUVSERVIS</b>	15	19300000	10	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	2019-2020-2021 йиллар молиявий ҳолати бўйича маълумотлар иловалари билан бирга келтирилган	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KELAJAK-S XK</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>ООО ПРОЕКТ NOVA</b>	15	15	8	Экспертная		
<b>МЧЖ AGROSUVSERVIS</b>	15	19300000	15	Экспертная		
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Охирги 3 йилда бажарилган иш тажрибаси	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>KELAJAK-S XK</b>	21 520 800.00	19 500 000.00	15.03.2022 09:58:02	39.59
<b>МЧЖ AGROSUVSERVIS</b>	21 520 800.00	19 300 000.00	16.03.2022 14:10:17	40.00

ГУП СУВЛОҲИХА	21 520 800.00	19 400 000.00	16.03.2022 15:28:03	39.79
---------------	---------------	---------------	---------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КЕЛАЖАК-S ХК	52.2	39.59	91.79
МЧЖ АГРОСУВSERVIS	55.2	40	95.2
ООО ПРОЕКТ НОВА	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ГУП СУВЛОҲИХА	40.2	39.79	79.99

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 46495 от 24.03.2022 года на приобретение РП: Бўстонлиқ тумани Хумсон қишлоғи "Субхидан" маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Угам" дарёсининг оқим бўйича чап қирғоғида 400 метр масофада сойнинг ўнг ва чап қирғоқларини мустакамлаш (Лойиха қидирув определила победителем:

МЧЖ АГРОСУВSERVIS  
300629308

и резервный исполнитель: КЕЛАЖАК-S ХК (202430660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Курилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига аналитика оширилди  
 Тошкент вилояти ҳошимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанияси буюртмачилигида  
 Ободонлаштириш ва бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг  
 (Асос: Ҳудуднинг Республикаси Президентлигининг 2022 йил 22 январдаги ТҚ-98-сон қарори)  
 2022 йил МАНЗИЛИ РҲУХАТИ  
 (2022 йил 1 мартадаги тасдиқланган маъналий бўҳабат ўрнига)

ТАСДИҚЛАЙМАН  
 Тошкент вилояти ҳошими ўринбосари  
 Ш.Махмудов  
 2022й.

18.03.2022

№	Объектлар номи ва маъноси	Курилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити			12	13	14	15	16	17	18	19
								шўжумлардан		8								
		шўжумлардан		шўжумлардан		шўжумлардан		шўжумлардан			шўжумлардан		шўжумлардан		шўжумлардан		шўжумлардан	
38	Жами капитал қўйилмалар, жўмладан			13178,325	6019,020	6019,020	6494,125	120191,500	105467,942	3403,358	0,000	13178,325	0,000	677,025				
	шўжумлардан			417,414	39,000	39,000	39,000						0,000	0,000				
14	Қирғоқ бўйи ва бошқа химоя иншоотлари:			13178,325	6019,020	6019,020	6494,125	21353,600	20840,737	512,863	0,000	13178,325	0,000	677,025				
	шўжумлардан:			417,414	39,000	39,000	39,000						0,000	0,000				
2	Йилдан йилга ўтувчи объектлар			13178,325	6019,020	6019,020	6494,125	5817,100	5778,100	39,000	0,000	13178,325	0,000	677,025				
	шўжумлардан:			417,414	39,000	39,000	39,000						0,000	0,000				
1	Қирғоқ ва Юқоричирик тумшлардан ўтувчи янги қурилмадаги 19,2 км авиообъектларнинг "Чирчиқ дарёси ўзгича ўтувчи қўриқнинг" юқори ва пастки қисмларининг 2200 метр қирқовларини муҳтамакдаш ишлари	2021-2022й	2,2 км	9023,192	4622,787	4622,787	4910,392	4445,800	4418,900	27,000	0,000	9023,192	0,000	464,592	№4670	№401/2	28.05.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган муҳтамак-техник бошқармаси
2	Паркент тумани "Заркент" кўшамлардан Қўриқ мақсадли ҳудуддан оқиб ўтувчи "Заркентсой" сойнинг ўзгича сойнинг 2200 метр қирқовларини муҳтамакдаш ишлари (2-етап)	2021-2022й	2,0 км	4155,133	1396,233	1396,233	1583,733	1371,300	1359,300	12,000	0,000	4155,133	0,000	212,433	№4676	№401/4	28.05.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган муҳтамак-техник бошқармаси
12	Янги қурилган объектлар							15536,500	15062,637	473,863	0,000	0,000						
	шўжумлардан:																	
1	Олмалик шаҳар "Терексай" МФЙ ҳудуддан оқиб ўтувчи "Терексай" сойига қўриқнинг "Томоқаси"нинг қўриқ қисмида сойнинг ўзгича ва чап томондан жойлашган 50 ва 52 ўзгича ва чап томондан муҳтамакдаш ишлари бўйича сойнинг 300 метр қисми ўзгича ва чап қирқовини муҳтамакдаш	2022й	0,6 км					741,000	718,399	22,601								ТАШЛОВ
2	Олмалик шаҳар "Терексай" МФЙ ҳудуддан оқиб ўтувчи "Терексай" сойининг устига ҳашар йўли бўйи мақсадли янги қўриқни муҳтамакдаш қилганда кўриқнинг таъми ва пастки томонда: ривит 100 метр қисмининг сой қирқовини муҳтамакдаш ишлари	2022й	0,4 км					461,700	447,618	14,082								ТАШЛОВ

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланishi ва фойдаланишига топшириш йили	Давлат	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома ассоциация) жўяладиган бўлганда	01.01.23г. қолгич қиймати жўяладиган бўлганда	01.01.23г. қолгич қиймати жўяладиган бўлганда	01.01.23г. қолгич қиймати жўяладиган бўлганда	01.01.23г. қолгич қиймати жўяладиган бўлганда	2022 йилда фойдаланишга киришган объектларнинг										2022 йилда фойдаланишга киришган объектларнинг	Тендер (тендерлар натижасига бўйлаб белевчи рақам ва шартномага)	Ташкилот номи	
									Жами қиймати	Қиёсий қиймати	шў жўяладиган			Жами қиймати	Қиёсий қиймати	Жами қиймати	Қиёсий қиймати	Жами қиймати				Қиёсий қиймати
											Бўғимнинг бўлиши	Характеристика	Характеристика									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Алгрек шаҳар "Турк" МФЙ, 4-ўйрақ кўчаси хўжалиқ оқиб ўтувчи Оқантўроқ дарёсининг 4 та хўжалиқ ўйирга хаф соиб турган қисмини 200 метр масофада дарё ўзанини очиб ва киргизишни мустақамлаш	2022г	0,2 км				461,700	447,618	14,082										тендер			
3	Алгрек шаҳар Обод маҳалласидан оқиб ўтувчи "Бегашасой" сойининг бошланishi жойига сел оқими хафни пайлтириш учун сўз оқими тешитиши бўладиган (параш) қуриш, шунингдек, уйдў сойининг ақоли янаша жойлақсдан ўтувчи 100 метр масофадиги қисмини мустақамлаш	2022г	1,0 км				2584,000	2505,188	78,812										тендер			
4	Пармент тумани "Заркен" кишлоғи "Турк" маҳалласи хўжалиқ "Заркен" МФЙ маҳалласи қишлоқ ақоли ва сойининг тегна қисмидаги қишлоқ ақоли ва сойининг 2 та қурилади ўтиш бўлини қуриш (2-ўйрақ)	2022г	2,0 км				2546,600	2468,929	77,671										тендер			
5	Чинос тумани Дустанк маҳалласи "Наврў" кўчаси хўжалиқ оқиб ўтувчи "Чирчик" дарёсининг оқими бўйлаб ўнг томонда ақоли янаша ўйирга хаф соиб турган қисмида дарё ўзанини ўттириш ва 800 метр масофада киргек мустақамлаш	2022г	0,8 км				1316,700	1276,541	40,159										тендер			
6	Оқсўғроғ тумани "Қўштинган" МФЙ хўжалиқ оқиб ўтувчи Оқантўроқ дарёсининг оқими бўйлаб чап томонда жойлашган "Қўштинган" фабрикасининг хаф сойлаётган қисмида дарё сўзи хафни қайтариш 800 метр масофада дарё ўзанини ўттириш ва киргек мустақамлаш	2022г	0,8 км				1539,400	1492,448	46,952										тендер			
7	Оқсўғроғ тумани Қўрғоғча маҳалласи "Наврў" кўчаси хўжалиқ оқиб ўтувчи "Оқантўроқ" дарёсининг оқими бўйлаб чап томонда жойлашган 6 та хўжалиқ ўйирга хаф соиб турган қисмини 400 метр масофада дарё ўзанини очиб ва киргизишни мустақамлаш	2022г	0,4 км				923,800	895,624	28,176										тендер			
8	Бўғимдаги маҳалласи Хўсон қишлоғи "Сўбанида" маҳалласи хўжалиқ оқиб ўтувчи "Уташ" дарёсининг оқими бўйлаб чап томонда 400 метр масофада сойининг ўнг ва чап киргексини мустақамлаш	2022г	0,4 км				730,200	707,929	22,271										тендер			
9	Бўғимдаги маҳалласи "Яккасу" МФЙ хўжалиқ жойлашган маҳалласи (саргувуд) бўлидан қабристон хўжалиқ ақоли оқиб ўтувчи ўттириш "Тошмерид" сойининг киргезишни мустақамлаш	2022г	0,5 км				690,500	669,440	21,060										тендер			
10	Оқантўроқ тумани "Полонга" МФЙ хўжалиқ оқиб ўтувчи "Шолиқасой" сойининг оқими бўйлаб 1200 метр узунлида ўнг ва чап киргезишни мустақамлаш ва ўнг тоқаш	2022г	1,2 км				1786,700	1732,206	54,494										тендер			
11																						

11.11.2022г. *[Signature]*

№	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга тошириш йили	3	4	5	6	7	8	2022 йилг қўни капитал қўрилмавлар қиммати			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		17	18	19		
									9	10	11	12	13				14	
								шў жумладан			шў жумладан							
								Бўғирални бошла қўрилмавлар			жумладан: сарфлаш м		Булаг мўддат		Асосий фонд бўлмаган			
								01.01.23н.			01.01.23н.		01.01.23н.		Экспертла ҳисобига рақам баъноида рақам ва санои			
								хоталига индан йилга утуви объектнинг қилдиш қилмавлар			хоталига индан йилга утуви объектнинг қилдиш қилмавлар		хоталига индан йилга утуви объектнинг қилдиш қилмавлар		хоталига индан йилга утуви объектнинг қилдиш қилмавлар			
								Жами капитал қўрилмавлар			Кўриш қилмавлар ишлари		Жами		Жами			
1	Дўғри шаҳри "А.Навоий", "Обла турмуҳи" ва "Дегонда" қўчаларининг меморий кафедрани замонавийлаштириш ва ободолаштириш	2022н	4,4 км					3288,700	3175,455	113,245							тендер	
2	Бекобод шаҳри "Ғ.Ғулом", "А.Темур", "Сиродил", "Турки" ва "Аушадонор" қўчаларининг меморий кафедрани замонавийлаштириш ва ободолаштириш	2022н	8,2 км					6128,500	5920,115	208,385							тендер	
3	Омалик шаҳри "М.Улғабек" ва "Толулик" қўчаларининг меморий кафедрани замонавийлаштириш ва ободолаштириш	2022н	8,1 км					6053,800	5847,918	205,882							тендер	
4	Оқантрол шаҳри "А.Темур", "Харбийлар", "Мидат", "Профессорлар" марказий қўчалари, "Қуртон" МФЙ ҳудудда жойлашган "Оқантрол" қўчаси, "Қанобод" МФЙ ҳудудда жойлашган "Шифоқор" қўчаси ҳада "Янгилик", "Девлик", "Ору" МФЙларига боғловчи тузати қўчаларининг меморий кафедрани замонавийлаштириш ва ободолаштириш	2022н	4,9 км					3624,800	3500,289	124,511							тендер	
5	Нурфотон шаҳри "Тошкент йўли" қўчаси, вакоат ИИББ биносидан марказий "Юксалик" ва "Тараққиёт" маҳаллалари қўчаларининг меморий кафедрани замонавийлаштириш ва ободолаштириш	2022н	13,2 км					9865,400	9531,829	333,571							тендер	
6	Чирчиқ шаҳри "А.Навоий" шох қўчасининг меморий кафедрани замонавийлаштириш ва ободолаштириш	2022н	4,0 км					2989,500	2886,272	103,228							тендер	
7	Янгибўла шаҳри "Тошкент шох" қўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артисков" қўчаларининг меморий кафедрани замонавийлаштириш ва ободолаштириш	2022н	5,6 км					4185,300	4042,012	143,288							тендер	
8	Бекобод шаҳри "Янгилик" ва "Туникто" МФЙлари ҳада "Қўстўлик", "Абулғала Қассов", "Иби Сино", "Фаробий" қўчаларининг меморий кафедрани замонавийлаштириш ва ободолаштириш	2022н	2,5 км					1868,500	1802,825	65,675							тендер	

Handwritten signature and date at the bottom left of the page.

№	Объектлар номи, с. маъноли	1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йилда сўрашган қўриқиларлар дивизи			2022 йилда сўрашган қўриқиларлар дивизи			17	18	19
										9	10	11	12	13	14			
9	Бўри тумани "А.Қодир" ва "У.Аббасов" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,5 км					1868,500	1802,825	65,675								тендер
10	Бўстонлик тумани "Э.Ахмедов", "Д.Тўғрив", "О.Икромов", "Бўстонлик", "Барилк", "Жамбул" ҳамда "Ташкент" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	7,3 км					5440,900	5235,550	185,350								тендер
11	Зангиота тумани "Ойбек" ва "Т.Ходжабеков" кўчалари ҳамда "Эшонгузар" МФЙ ҳудудда жойлашган "Шарк юлдузи" ва "Августовлик" 1-тор кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	1,9 км					1435,000	1383,847	51,153								тендер
12	Қирғиз тумани "Янги Давлат", "Тотоника", "Қириқбод", "Беруғий" ҳамда "Саломбор" МФЙда жойлашган кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,5 км					3363,200	3247,453	115,747								тендер
13	Қўриқчилик тумани "Миробод" ва "Уштраб" МФЙ ҳудудда жойлашган "Барқамол вақо", "Йил Сине" кўчалари, "Миробод" МФЙ ҳудудда жойлашган "Буржон", "Навоқор" кўчалари, "Машраб" МФЙ ҳудудда жойлашган "Арчарор", "Навоқор", "Қўриқ шарк" маҳаллий кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	5,9 км					4405,800	4255,126	150,674								тендер
14	Оқдўғон тумани "Мустақиллик", "С.Сенжабоев" ҳамда "Оқдўғон" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,9 км					2167,400	2091,712	75,688								тендер
15	Оқдўғон тумани "Тўрбод" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,2 км					2391,600	2308,401	83,199								тендер
16	Паркент тумани "Қайлима", "Қўриқтент", "Бешлик", "Марказий" ҳамда "Ташкент" МФЙ ҳудудда жойлашган кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	6,0 км					4484,300	4330,996	153,304								тендер
17	Паркент тумани "Министар" МФЙ, "Қўлтут" МФЙ ва "Бўстонлик" МФЙ ҳудудда жойлашган кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,5 км					3363,200	3247,453	115,747								тендер
18	Ташкент тумани "Ассиди Зарбулок", "Қарам бўғий" ва "Ташкент" кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	7,7 км					5754,800	5558,934	195,866								тендер
19	Устатчилик тумани "Августовлик" МФЙ ҳудудда жойлашган "Бўри", "Ташкент 20 йилдаги кўчалари", "Фароқ" ва "Қим Йил Хал" МФЙларнинг маҳаллий кўчаларининг мемориал кафедрасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,0 км					2242,100	2163,910	78,190								тендер

Handwritten signature and date at the bottom left of the page.



№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Объектнинг умумий ёртаклиги (шартнома асосдан) қурилиш ва таъмирланган қисми	01.01.22й. қолғани объект қуриладиган бўлиши	01.01.23й. қолғани объект қуриладиган бўлиши	01.01.23й. қолғани объект қуриладиган бўлиши	01.01.23й. қолғани объект қуриладиган бўлиши	2022 йили қўрилган қурилишлар миқдори	2022 йилда соғдан олиштирилган қурилишлар миқдори			2022 йилда соғдан олиштирилган қурилишлар миқдори	01.01.23й. қолғани объект қуриладиган бўлиши	01.01.23й. қолғани объект қуриладиган бўлиши	Эскиртма хўрослаш рақами ва санаи	Тендер (танлов) лар миқдори бўлиши ва санаи	Ташкилот номи
									Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси						
1	Чилос тумани "Б.Фароқ", "БССТ" ва "Наврўз" кўчасининг мемориал кафефини реконструкция қилиш ва ободонлаштириш	2022й	4,3 км					3213,700	3102,961	110,739							тендер
21	Қорағач тумани "Мазрида", "Титдиқ", "Қорағач", "Чирчиқ", "Узбекистон", "Наврўз" ва "Сўғдиёна" кўчасининг мемориал кафефини реконструкция қилиш ва ободонлаштириш	2022й	3,6 км					2690,600	2597,475	93,125							тендер
22	Янгиёул тумани "Аҳд", "Қозғоқ", "Тўқсан" ва "Наврўз" кўчаларининг мемориал кафефини реконструкция қилиш ва ободонлаштириш	2022й	4,6 км					3438,000	3319,747	118,253							тендер
2	Янгиёул тумани ўтувчи объектлар		11,9 км	14598,925	66,690	66,690	66,690	3254,100	3254,100	0,000	0,000	0,000	769,173				тендер
1	Чирчиқ шаҳри "А.Толуқ" (созилти 50 йиллик) бўғисини ободонлаштириш (ўзинг қишлоқни қишлоққа ўргатиш, пилалар ва велосипед бўғисларини қуриш)	2021	5,5 км	11508,166	66,690	66,690	66,690	2129,900	2061,210	68,690	66,690	5,5 км	11508,166	0,000	623,266		"Компакт Комфорт Консалт" МЧЖ
2	Тошкент тумани Ўзбекистон, Ўзбекистон, Мухомид, Фарғана, Самарқанд ва Ўзбекистон кўчаларини ободонлаштириш (ўзинг қишлоқни қишлоққа ўргатиш, пилалар ва велосипед бўғисларини қуриш)	2021	6,4 км	3090,759	0,000	0,000	0,000	1124,200	1124,200			6,4 км	3090,759	0,000	145,917		"SADINCO-ХАБИВУЛЛО" ЖШ
	Крепитор қарздорлик						11320,200										
	Ўзбекистон Республикаси																
	Ўзбекистон Республикаси																



“КЕЛИШИЛДИ”  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Мамлакат вазири  
 2022й.

“КЕЛИШИЛДИ”  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни  
 қисқарттириш вазирлиги  
 2022й.

Handwritten signature and date: 14.05.2022