

Oqqo'rg'on tumani Qushtang'ali MFY hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan "Qushtang'ali" qabristoniga havf solayotgan qismida daryo suvi havfini kamaytirish 800 metr masofada daryo o'zanini to'g'irlash va qirg'oq mustaxkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

03/01 - sonli SHARTNOMA

„ 28 „ 03

2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «AGROSUVSERVIS» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Akbarov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda Oqqo'rg'on tumani Qushtang'ali MFY hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan "Qushtang'ali" qabristoniga havf solayotgan qismida daryo suvi havfini kamaytirish 800 metr masofada daryo o'zanini to'g'irlash va qirg'oq mustaxkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq 41 150 000 (qirq bir million bir yuz ellik ming), QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiqa nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiqa topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiqa to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiqa ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 1000 21860274017016801018059

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Manzil: Bo'ka tumani Jalilov 40

h/r: 2020 8000 7046 6037 5001,

MFO: 00432

ATB “O'zsanoatqurilishbank” Yashnobod filiali

STIR: 300 629 308, UFUT: 71120

Direktor:

A.Akbarov



Yurist maslaxatchi



2022 yil « 28 » 03 _____dagi
03/01 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv
BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Oqqo'rg'on tumani Qushtamg'ali MFY hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan "Qushtamg'ali" qabristoniga havf solayotgan qismida daryo suvi havfini kamaytirish 800 metr masofada daryo o'zanini to'g'irlash va qirg'oq mustahkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 28 » 03 _____dagi 06-sonli shartnoma bahosi 41 150 000 (Qirq bir million bir yuz ellik ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ



Direktor

A.Akbarov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Oqqo'rg'on tumani Qushtang'ali MFY hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan "Qushtang'ali" qabristoniga havf solayotgan qismida daryo suvi havfini kamaytirish 800 metr masofada daryo o'zanini to'g'irlash va qirg'oq mustahkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	41 150 000 (Qirq bir million bir yuz ellik ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdvaluiev

“Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ

Direktor



A.Akbarov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Oqqo'rg'on tumani Qushtang'ali MFY hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan "Qushtang'ali" qabristoniga havf solayotgan qismida daryo suvi havfini kamaytirish 800 metr masofada daryo o'zanini to'g'irlash va qirg'oq mustahkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AGROSUVSERVIS» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<p>Oqqo'rg'on tumani Qushtang'ali MFY hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan "Qushtang'ali" qabristoniga havf solayotgan qismida daryo suvi havfini kamaytirish 800 metr masofada daryo o'zanini to'g'irlash va qirg ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</p> <p>Shu jumladan: Loyiha oldi hujjatlari, Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi</p> <p>Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 620 400 000 so'm</p>	<p>Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkab toifa - II</p> <p>K -2.7</p>	<p>$1\ 620\ 400\ 000 \times 2,7\% =$ $= 43\ 750\ 800$</p> <p>Kelishilgan shartnoma bahosi 41 150 000 so'm</p> <p>Shu jumladan QQS 5 367 391,30 so'm</p>
			41 150 000


Smeta bo'yicha jami: 41 150 000 (Qirq bir million bir yuz ellik ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

A.Akbarov

Loyiha bosh muhandisi:

O.Denisova



Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

K A F O L A T X A T I

Oqqo'rg'on tumani Qushtamg'ali MFY hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan “Qushtamg'ali” qabristoniga havf solayotgan qismida daryo suvi havfini kamaytirish 800 metr masofada daryo o'zanini to'g'irlash va qirg'oq mustahkamlash ishlari **obyekti bo'yicha «AGROSUVSERVIS» MCHJ** loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Akbarov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 46332 на приобретение РП. Ожудурган
 урулган "Куштамгалар" Мейй хуауудидан өңире булганч Охангаран Дарёсининг окуми булдаб
 чап таловида жоймашан "Куштамгалар" кафеистонига хавф солаетган кисмида Даре суви
 кафеини камаеттириши 800 ме

Список производителей деклараций

Дата: 24.03.2022

Время проведения: 24.03.2022 09:53

Консультации комиссия в офисе выданы кандидатам компании Ягона бурюртмачи кызматли инженеринг компанияси, (Далив -
 компания) в составе:

Член комиссии	SANJAYEV G'ULOM SAVDILLAJEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хужалик- шартнома муносабатлари булими бошлиги	"Ягона бурюртмачи хизмати" инженеринг компанияси
Член комиссии	MAJMALONOV SARDOR QAYUMDON O'G'LI	Бирлашчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлимида 1- тоғрали мутахасис	"Ягона бурюртмачи хизмати" инженеринг компанияси
Член комиссии	XALILOV FARVUX SABIRJALOVICH	Бош мухандис	"Ягона бурюртмачи хизмати" инженеринг компанияси
Член комиссии	ANBAYLOV BAKHROM BAKHODIR O'G'LI	Бирлашчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиги	"Ягона бурюртмачи хизмати" инженеринг компанияси
Член комиссии	QANIYEV KALB QANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хужалик- шартнома муносабатлари булими бошлиги	"Ягона бурюртмачи хизмати" инженеринг компанияси
Председатель комиссии	ABDULVAJIDEV ILDOZ MILDATOVICH	"Ягона бурюртмачи хизмати" инженеринг компанияси директори	"Ягона бурюртмачи хизмати" инженеринг компанияси

Расшифров поступивших предложений со стороны участника по опубликованному объявлению на специальном
 информационном портале от 24.03.2022 года № лота 46332.
 Метод оценки предложений – Балльный метод (Весовой коэф. Технико-квалификационной части: 60,00 / Весовой
 коэф. ценовой части: 40,00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Ожудурган урулган "Куштамгалар" Мейй хуауудидан өңире булганч Охангаран Дарёсининг окуми булдаб чап таловида жоймашан "Куштамгалар" кафеистонига хавф солаетган кисмида Даре суви кафеини камаеттириши 800 метр масофада Даре узанини тукирлаш ва

	Қирғоқ мустақамлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	45 371 200.00
Стартовая сумма	45 371 200.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЛАДЖАК-S ХК	15	15	15	Экспертная		
МЧЖ АСРОСУВСЕРВИС	15	41150000	15	Экспертная		
ГҲП СУҮЛӨҮЙХА	15	Умумий маълумотлар	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган ортехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЛАДЖАК-S ХК	15	15	15	Экспертная		
МЧЖ АСРОСУВСЕРВИС	15	41150000	15	Экспертная		
ГҲП СУҮЛӨҮЙХА	15	Ортехника жихозлари	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЛАДЖАК-S ХК	15	15	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ АГРОСУВСЕРВИС	15	41150000	15	Экспертная		
ГҮЛ СУҮЛӨҮҮХА	15	Охирги 3 йилда бажарган ишлари ва лойиҳалаш объекти билан танишгачинги түрисиҮдә	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЛДАК-S-ХК	15	15	12	Экспертная		
МЧЖ АГРОСУВСЕРВИС	15	41150000	10	Экспертная		
ГҮЛ СУҮЛӨҮҮХА	15	2019-2020-2021-йиллар буйича молиявий ҳолат маълумотлари иловалари билдан бирга юборилмоқда	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КЕЛДАК-S-ХК	45 371 200.00	40 835 000.00	14.03.2022 19:51:28	38.20
МЧЖ АГРОСУВСЕРВИС	45 371 200.00	41 150 000.00	16.03.2022 13:49:27	37.91
ГҮЛ СУҮЛӨҮҮХА	45 371 200.00	39 000 000.00	16.03.2022 15:21:16	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КЕЛДАК-S-ХК	52.2	38.2	90.4
МЧЖ АГРОСУВСЕРВИС	55.2	37.91	93.11
ГҮЛ СУҮЛӨҮҮХА	40.2	40	80.2


Закупочная комиссия по конкурсу лот № 46332 от 24.03.2022 года на приобретение РП: Оккупон Тумани "Қўштамғали" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи Охангарон дарёсининг оқими бўйлаб чап томонида жойлашган "Қўштамғали" қабристонига ҳавф солаётган қисмида Дарё суви ҳавфини камайтириш 800 ме определила победителем:

и резервный исполнитель: КЕЛАДЖ-С ХК (202430660)

Проголосовали

	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Комиссия			
Член комиссии	SANNIYEV G.DJOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDULLAYEV ELDOR RULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SAVIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Курилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Тошкент вилояти ҳоқимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инженеринг Компанияси буюртмачилигида
Ободонлаштириш ва бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
(2022 йил 1 мартдаги тасдиқланган манзилли рўйхат ўрнига)**

18.03.2022

№	Объектлар номи ва манзили	Курғилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилувчи йили	Локация қуваати	Объектнинг ушугули қиймати (шартнома воситида) жумладан, буғунги кунга қадар қараматлари	01.01.2022 ҳолатида йилдан илгари объект қиймати (қайта инвентаризация билан) қилдири ш жумладан, буғунги кунга қадар қараматлари	01.01.2022 ҳолатида йилдан илгари объект қиймати (қайта инвентаризация билан) қилдири ш жумладан, буғунги кунга қадар қараматлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар гинмати				2022 йилда фойдаланишга топирилмаган		01.01.2022 ҳолатида йилдан илгари объект қиймати (қайта инвентаризация билан) қилдири ш жумладан, буғунги кунга қадар қараматлари	01.01.2022 ҳолатида йилдан илгари объект қиймати (қайта инвентаризация билан) қилдири ш жумладан, буғунги кунга қадар қараматлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasига бўйича баъжисма рақами ва санаси	Ташаббуот номи		
							шу жумладан				Қуваат муддат	Асосий фонд суммаси							
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилва	Буюртмачи билан қаражатлари									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	Жами капитал қўйилмалар, жумладан			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	120191,500	105467,942		3403,358	0,000		13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000			
14	Қирғок бўйи ва бошқа химол иншоотлари:			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	21353,600	20840,737		512,863	0,000		13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000			
2	Йилда йилга ўтувчи объектлар			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	5817,100	5778,100		39,000	0,000		13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000			
1	Қишлоқ ва Юқорилик туманларидан ўтувчи янги Фуланишдаги 19,2 км автомобил Йулнинг Чирчиқ дарёси устида ўтувчи куприкнинг юқори ва пастки қисмларининг 2200 метр қирғокларини мустақамлаш ишлари	2021- 2022й	2,2 км	9023,192 270,936	4622,787 27,000	4622,787 27,000	4910,392 27,000	4445,800	4418,800		27,000		1 объект сентябрь	9023,192	0,000 0,000	464,592 0,000	№4670 25.03.2021й.	№01/2 28.05.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иттисслаштирилган муҳандислик-техника бошқармаси*
2	Паркент тумани "Заркент" кишлоқдаги Қўвон маҳалласи худудидан оқиб ўтувчи "Заркентсой" сойнинг ўзгиларини тозалаш, ўнг ва чап қиёсида дамба тиклаш ва мустақамлаш ишлари (2-этап)	2021- 2022й	2,0 км	4155,133 146,478	1396,233 12,000	1396,233 12,000	1583,733 12,000	1371,300	1359,300		12,000		1 объект сентябрь	4155,133	0,000 0,000	212,433 0,000	№4676 24.03.2021й.	№01/4 28.05.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иттисслаштирилган муҳандислик-техника бошқармаси*
12	Янги қуриладиган объектлар							15536,500	15062,637		473,863	0,000		0,000					
1	Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Тераклисой" сойига қулувчи "Номсансой"нинг қулувчи қисмида сойнинг ўнг ва чап томонида жойлашган 50 ва 52 уйларни сел хавфидан муҳофаза қилиш бўйича сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап қирғоқини мустақамлаш	2022й	0,6 км					741,000	718,399		22,601								танлов
2	Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Тераклисой" сойнинг устига хашар бўли билан маҳаллий ички кўприкни мукаммал қайта таъмирлаш ишлари тепа ва пастки томонда ринг 100 метр қисми сўй қирғоқини мустақамлаш ишлари	2022й	0,4 км					451,700	447,618		14,082								танлов

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва манзили	Курчма бошланги ва фойдаланишга тошмири йили	Лойка куввати	Объектнинг умумий қиймати (картнома воссуда) жумладан, буюртмачи бошича қаражатлари	01.01.22А, қоплатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта исоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошича қаражатлари	01.01.22А, қоплатига йилдан йилга утувчи объектнинг молилаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошича қаражатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга оширилмадиган		01.01.23А, қоплатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта исоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошича қаражатлари	01.01.23А, қоплатига йилдан йилга утувчи объектнинг молилаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошича қаражатлари	Экспертиза қулосаси раҳми ва танаси	Тендер (таъловлар) натижасига бўйича баённома раҳми ва танаси	Ташкилот номи
							Жами капитал қуйилмалари	Қурилиш монтаж ишлари	Жаза	Буортмачи бошича қаражатлари		Қувват муддат	Асс. фонд суммаси					
										Жами	Жумладан, сарфлаш қаражатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Ангрен шаҳар "Трун" МФЙ, 4-Утар кўчаси худудидан оқиб Утувчи Оқангарон дарёсининг 4 та кўжалик уйларига хавф солиб турган қисмини 200 метр масофада дарё ўзинини очиб ва қирғоқни мустакамлаш	2022й	0,2 км				461,700	447,618		14,082								таълов
4	Ангрен шаҳар Обод маҳалласидан оқиб Утувчи "Бегалисой" сойининг бошланги жойига сел оқими хавфини пасайтириш учун сув оқими тезлигини сўширувчи (перекат) қуриш, шунингдек, ушбу сойнинг аҳоли яшаш жойларидан Утувчи 100 метр масофадаги қисмини мустакамлаш	2022й	1,0 км				2584,000	2505,188		78,812								тендер
5	Паркент тумани "Заркент" кендиги "Қурғон" маҳалласи худудидан "Заркентсой" сойининг теса қисмидаги қишлоқ аҳолиси ва транспорт воситаларининг ҳаракати учун мўлажалланган 2 та қуурдан ўтгиш йўлини қуриш (2-этап)	2022й	2,0 км				2546,600	2468,929		77,671								тендер
6	Чилноз тумани Дўстлик маҳалласи Наврўз кўчаси худудидан оқиб Утувчи "Чирчиқ" дарёсининг оқими бўйлаб ўнг томонида аҳоли яшаш уйларига хавф солиб турган қисмида дарё ўзинини тўтириш ва 800 метр масофада қирғоқ мустакамлаш	2022й	0,8 км				1316,700	1276,541		40,159								тендер
7	Оқсўғроғ тумани "Қўштамғал" МФЙ худудидан оқиб Утувчи Оқангарон дарёсининг оқими бўйлаб чап томонида жойлашган "Қўштамғал" кибристонига хавф солиётган қисмида дарё суви хавфини қамқатириш 800 метр масофада дарё ўзинини тўтириш ва қирғоқ мустакамлаш	2022й	0,8 км				1539,400	1492,448		46,952								тендер
8	Оқсўғроғ тумани Қўрғоғча маҳалласи Бурайшов кўчаси худудидан оқиб Утувчи "Оқангарон" дарёсининг оқими бўйлаб чап томонида жойлашган 6 та кўжалик уйларига хавф солиб турган қисмини 400 метр масофада дарё ўзинини очиб ва қирғоқни мустакамлаш	2022й	0,4 км				923,800	895,624		28,176								тендер
9	Бўстонлик тумани Хумсон кендиги "Субош" маҳалласи худудидан оқиб Утувчи "Ўғам" дарёсининг оқими бўйича чап қирғоқда 400 метр масофада сойнинг ўнг ва чап қирғоқларини мустакамлаш	2022й	0,4 км				730,200	707,929		22,271								тендер
10	Бўстонлик тумани "Яккабут" МФЙ худудидан жойлашган машъак (марғумуш) кўмидаги кибристон худуди қисмида оқиб Утувчи ўтган "Тосмуғал" сойнинг қирғоқини мустакамлаш	2022й	0,5 км				690,500	669,440		21,060								тендер
11	Оқангарон тумани "Шовғал" МФЙ худудидан оқиб Утувчи "Шовғалсой" сойнинг оқими бўйича 1200 метр узунликда ўнг ва чап қирғоқини мустакамлаш ва ўзи тозалаш	2022й	1,2 км				1786,700	1732,206		54,494								тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошлангич ва фойдаланишга топширилиши йили	Полиция ваъзати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмани бошлаб қаражатлари	01 01 22А, қолатига йилдан йилга утувчи объект қилдик қиймати жумладан, буюртмани бошлаб қаражатлари	01 01 22А, қолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қилдик қиймати (қайта инвентаризация) жумладан, буюртмани бошлаб қаражатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01 01 23А, қолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қилдик қиймати жумладан, буюртмани бошлаб қаражатлари	01 01 23А, қолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қилдик қиймати жумладан, буюртмани бошлаб қаражатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси	Таъхлот номи
							Жами капитал қуйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жисса	Буюртмани бошлаб қаражатлари		Қувват муддат	Асосий фонд суммаси					
										Жами	жумладай, саклаш қаражатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Бекobod тумани "Қўқоний" МФЙ Бойдовул қишлоғи қудудидая оқиб ўтувчи "Сирдарё" дарёсининг ўзанини тўғирлаш ва оқим бўйлаб чап томони киргоғини мустаҳкамлаш	2022й	1,2 км				1754,200	1700,697		53,503								тендер
24	Туман марказлари ва шаҳарларнинг мейморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	22 объект				87517,700	84627,205		2890,495	0,000							тендер
22	Янги қуриладиган объектлар		112,8 км				84263,600	81373,105		2890,495	0,000							
1	Ангрен шаҳри "А.Навоий", "Обод турмуш" ва "Истиқлол" кўчаларининг мейморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,4 км				3288,700	3175,455		113,245								тендер
2	Бекobod шаҳри "Ғ.Ғулом", "А.Темур", "Сердаровчи", "Туруч" ва "Муҳаммадов" кўчаларининг мейморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	8,2 км				6128,500	5920,115		208,385								тендер
3	Ошанлик шаҳри "М.Улуғбек" ва "Тотувлик" кўчаларининг мейморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	8,1 км				6053,800	5847,918		205,882								тендер
4	Ошанлик шаҳри "А.Темур", "Харбийлар", "Умид", "Профсоюзлар" марказий кўчалари, "Қўқоний" МФЙ қудудидая жойлашган "Ошанлик" кўчаси, "Хонобод" МФЙ қудудидая жойлашган "Шафокор" кўчаси ҳамда "Янгилик", "Дўстлик", "Орзу" МФЙлардаги боғловчи тўташ кўчаларининг мейморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,9 км				3624,800	3500,289		124,511								тендер
5	Нурафшон шаҳри "Тошкент йўли" кўчаси, милол ИИББ баёносидая марказий "Юксалиш" ва "Тараққиёт" маҳаллалари кўчаларининг мейморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	13,2 км				9865,400	9531,829		333,571								тендер
6	Чирчиқ шаҳри "А.Навоий" шох кўчасининг мейморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,0 км				2989,500	2886,272		103,228								тендер
7	Янгиқўла шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги қиёт" ва "Артықова" кўчаларининг мейморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	5,6 км				4185,300	4042,012		143,288								тендер
8	Бекobod тумани "Истиқлол" ва "Тулистон" МФЙлари ҳамда "Мустақиллик", "Абдулла Қодир", "Ибн Сино", "Фаробий" кўчаларининг мейморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,5 км				1868,500	1802,825		65,675								тендер

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва манзили	Кўриш ёрдамчи ва фойдаланиш топшириш йили	Локация куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмани бошқа қаражатлар	01 01 223, қолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиги қиймати (қайта кўриб чиқилган билан) қолдиги қиймати жумладан, буюртмани бошқа қаражатлар	01 01 224, қолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиги қиймати жумладан, буюртмани бошқа қаражатлар	20, 2 йил учун жалпий қийматлар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01 01 223, қолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиги қиймати жумладан, буюртмани бошқа қаражатлар	01 01 224, қолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиги қиймати жумладан, буюртмани бошқа қаражатлар	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи				
							Жами капитал қўйилмалар					Куршилш монтаж ишлари	Жами						Буюртмани бошқа қаражатлари		Кувват шуддат	Асссий фонд суммаси
							Жами капитал қўйилмалар	Куршилш монтаж ишлари	Жами	жумладан, сўрош қаражатлари	жумладан, сўрош қаражатлари											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
9	Буха тумани "А.Қодирий" ва "Ўзбекистон" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,5 км				1868,500	1802,825		65,675								тендер				
10	Бўстонлик тумани "Э.Асанов", "Лутфия", "Оталий", "Бўстонлик", "Бирлик", "Жамбул" ҳамда "Ташкент" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	7,3 км				5440,900	5255,550		185,350								тендер				
11	Зангиота тумани "Ойбек" ва "Н.Ходжибоев" кўчалари ҳамда "Эшонгузар" МФЙ ҳудудда жойлашган "Шарк қолдизи" ва "Мустақиллик" 1-тор кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	1,9 км				1435,000	1383,847		51,153								тендер				
12	Қилрай тумани "Янги Аалод", "Ботаника", "Чилқоб", "Безувий" ҳамда "Соғомбор" МФЙда жойлашган кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,5 км				3363,200	3247,453		115,747								тендер				
13	Қуйчирик тумани "Миробод" ва "Машираб" МФЙ ҳудудда жойлашган "Барқамол аалод", "Иби Сино" кўчалари, "Миробод" МФЙ ҳудудда жойлашган "Нурмакс", "Назорат" кўчалари, "Машираб" МФЙ ҳудудда жойлашган "Арчзор", "Навоишром", "Қасм шарк" марказий кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	5,9 км				4405,800	4255,126		150,674								тендер				
14	Оққўртон тумани "Мустақиллик", "С.Сегизбоев" ҳамда "Оққўртон" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,9 км				2167,400	2091,712		75,688								тендер				
15	Оқсаргон тумани "Нуробод" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,2 км				2391,600	2308,401		83,199								тендер				
16	Паркент тумани "Қайиқма", "Қўрғоқтепа", "Ешдик", "Марказий" ҳамда "Тулистон" МФЙ ҳудудда жойлашган кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	6,0 км				4484,300	4330,996		153,304								тендер				
17	Пискент тумани "Мангата" МФЙ, "Қултепа" МФЙ ва "Муротали" МФЙ ҳудудда жойлашган кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,5 км				3363,200	3247,453		115,747								тендер				
18	Ташкент тумани "Асссий Зарбуток", "Қарвон йули" ва "Рашид" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	7,7 км				5754,800	5558,934		195,866								тендер				
19	Уртачирчик тумани "Мустақиллик" МФЙ ҳудуддаги "Ёқут", "Талабани 20 йилонги" кўчалари, "Фаровон" ва "Қим Пен Ха" МФЙларнинг марказий кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,0 км				2242,100	2163,910		78,190								тендер				

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва манзили	Кўриш бошланғич ва фоҳшаланғичга топшириш йили	Лойиҳа куватини	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буғиртмачи бошқа қаражатлари	01.01.22га хўлатида объект қолди қиймати жумладан, буғиртмачи бошқа қаражатлари	01.01.22га, хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта асослаш билан) қолди қиймати жумладан, буғиртмачи бошқа қаражатлари	2022 йил учун капитал тўйимчалар ниймати					2022 йилда фойдаланишга топириладиган		01.01.23га, хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта асослаш билан) қолди қиймати жумладан, буғиртмачи бошқа қаражатлари	01.01.23га, хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолди қиймати жумладан, буғиртмачи бошқа қаражатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (танлов)лар натijasига бўйича баъномма рақами ва санаси	Ташкилот номи	
							Жами капитал тўйимчалар	Қурилиш монтаж ишлари	Соғим	Буғиртмачи бошқа қаражатлари		Қўл тўддат	Асосий фонд суммаси						
										Жами	жумладан, сўғим қаражатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20	Чиноз тумани "Б.Гофуров", "Бўстон" ва "Наврў" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,3 км				3213,700	3102,961		110,739									тендер
21	Юсоришчирик тумани "Маърифат", "Иттифок", "Корасув", "Чирчиқ", "Ўзбекистон", "Наврў" ва "Султонравод" кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,6 км				2690,600	2597,475		93,125									тендер
22	Янгийўл тумани "Аюли", "Ковуичи", "Тулбахор" ва "Навбахор" МФИдан ўтувчи кўчаларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,6 км				3438,000	3319,747		118,253									тендер
2	Йилдан-йилга ўтувчи объектлар		11,9 км	14598,925 550,345	66,690 66,690	66,690 66,690	4023,273 66,690	3254,100	3254,100	0,000	0,000	11,9 км	14598,925	0,000 0,000	769,173 0,000				
1	Чирчиқ шаҳар "А. Темур" (олдинги 50 йиллик) кўчасини ободонлаштириш (туяги ёритиш чироклари ўрнатиш, пилдалар ва велосипед йўлакларини қуриш)	2021 2022й	5,5 км	11508,166 377,523	66,690 66,690	66,690 66,690	2753,166 66,690	2129,900	2063,210	66,690	66,690	5,5 км декабрь 2021й.	11508,166	0,000 0,000	623,266 0,000	№5486-1 12.04.2021й. №192-Э/2021 15.09.2021й. №14/01-06/1- 7024 16.08.2021й.	Вазирлар Маҳорамасининг 2021 йил 30 ноядаги 01-05/1- 771-сонли баёни ва Халқ.деп.кенг 2021 йил 10 сентябрдаги VI-38-25-10-0-К/21- сонли қарори	"Компакт Комфорт Контакти" МЧК	
2	Тошкент тумани Бунёдкор, Нурхон, Муқимий, Офарин, М.Қашгарий, Тезафўрғон ва Раъжақ кўчаларини ободонлаштириш (туяги ёритиш чироклари ўрнатиш, пилдалар ва велосипед йўлакларини қуриш)	2021 2022й	6,4 км	3090,759 172,822	0,000 0,000	0,000 0,000	1270,107 0,000	1124,200	1124,200			6,4 км октябрь 2021й	3090,759	0,000 0,000	145,907 0,000	№5490 07.04.2021й. №14/04-06/1- 6513 26.07.2021й.	ЛОТ №13955 №4041 21.08.2021й.	"SADDINSO- XABIBULLO" ХК	
	Кредитор қарздорлик шу жумладан:						11320,200												
	Туман марказлари ва шаҳарларининг мейморий кўёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш						10564,600												
	Қаргоқ бўйи ва бошқа ҳимоя нишоотлар						755,600												



"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

2022й.

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

2022й.

Handwritten signature and date: 17.05.2022