

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№02

« 30 » 03 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Сув Қурилиш” МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Ш.Махсимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Денов Номозгоҳ ва Кузичокли маҳаллалари оралигидан оқиб утувчи, Кизилсув дарёсининг 700 метр масофада чап қисмини мустаҳкамлаш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш** иш ҳажмини бажариб беради. «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчовбирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий нархи
1	Денов Номозгоҳ ва Кузичокли маҳаллалари оралигидан оқиб утувчи, Кизилсув дарёсининг 700 метр масофада чап қисмини мустаҳкамлаш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш.	Дон	1	54 000 000	54 000 000
	Жами	-	-	54 000 000	54 000 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз **54 000 000 (Еллик тўрт миллион) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нархошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий кийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш кийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб кўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сунг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмаслиққа ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажми «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан

озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иктисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий кимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблагдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблагини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 20²² йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга, эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Ишбажарувчи»

«Сурхон Сув Қурилиш» МЧЖ

Термиз шаҳар Баркамол Авлод кучаси 19-уй,

тел: (99)262-77-73, (93)790-50-16

ТИФ «Миллий банк» Термиз шаҳар

МФО: 00324. СТИР: 303 413 345.

ОКОНХ: 66000

х/р 2020 8000 6004 9182 2001

Директор:  Ш.Махсимов



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси

ИНН: 200122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010



А. Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« » 20 йил /



А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№01-сонли СМЕТА

Лойиха ташкилоти номи: “Сурхон Сув Қурилиш” МЧЖ

Буюртмачи ташкилотнинг номи: “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби сўм	Лойиха- смета хужжатлари нархи
1	2	3	4	5
	Денов Номозгоҳ ва Кузичокли маҳаллалари оралигидан оқиб утувчи, Кизилсув дарёсининг 700 метр масофада чап қисмини мустаҳкамлаш объекти лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш. Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 2 500,0 млн.сўм ҚҚС сиз 2 173,9 млн сўм	Ўзбекистон Республикаси Бош Вазирининг 2022-йил 28-январдаги Тошқин сувлари ва сел оқимларини хавф-хатарсиз ўтказиб юборишни таъминлаш қор кўчиш ва ер кўчки ходисалари ҳафини камайтириш бўйича Ҳукумат компанияси мажлисининг 1-сонли баёнига асосан Мураккаблик даражаси II-тоифа 2 173 913 043/270000 =8051.53 Базавий ҳисоблаш миқдориди к=2.7%	2 173 913 043x2,7% =58 695 652	54 000 000
	Экспертиза қўригидан ўтказиш			3 000 000
	Топосёмка ишлари учун			4 000 000
	АТБ (ЗВОС)			2 000 000
	Геология ишлари учун			2 000 000
	Жами тулов учун			54 000 000

ҚҚС сиз **54 000 00** (Эллик тўрт миллион) сўмни ташкил этади.

“Сурхонсувқурилиш” МЧЖ
директори:

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК
ЛҚИ бўлим бошлиғи

Ш.Махсимов

М.Менглиев



ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ

№02-сонли

Лойиҳа ташкилоти номи: **“Сурхон Сув Қурилиш” МЧЖ**
Буюртмачи ташкилотнинг номи: **“Ягона буюртмачи хизмати” ИК**

№	Иш хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	43 000 000
2	Экспертиза кўригидан ўтказиш ишлари учун	хизмат	1	3 000 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	4 000 000
4	АТБ (ЗВОС)	хизмат	1	2 000 000
5	Геология ишлари учун	хизмат	1	2 000 000
	Жами			54 000 000

Агарда кейнчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС(сиз) 54 000 000 (Эллик тўрт-миллион)сўмни ташкил этади.

“Сурхонсувқурилиш” МЧЖ
директори:

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК
ЛҚИ бўлим бошлиғи:



Ш.Махсимов

М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Денов Номозгох ва Кузичокли маҳаллалари оралигидан оқиб утувчи, Кизилсув дарёсининг 700 метр масофада чап қисмини мустаҳкамлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар “Буюртмачи” томонидан Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» Инжиниринг компанияси лойиҳа кидирув ишари бўлими бошлиғи М.Менглиев, ва “Бажарувчи” томонидан “Сурхон сув Қурилиш МЧЖ директори Ш.Ш.Махсимов томонлар ўртасида объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш нарҳини **54 000 000 (Эллик тўрт миллион)** сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган маъриаллар нарҳини ўзгариши ва меҳнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади.

Ушбу шартнома “Бажарувчи” ва “Буюртмачи” орасидаги ўзаро ҳисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўлади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома бўйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нарҳи сўм
1	2	3	4
1	Денов Номозгох ва Кузичокли маҳаллалари оралигидан оқиб утувчи, Кизилсув дарёсининг 700 метр масофада чап қисмини мустаҳкамлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш.	10	54 000 000
	Жами:		54 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини “Бажарувчи” ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори Ш.Махсимов



(имзо)

Буюртмачи ташкилотнинг
ЛКИББ: М.Менглиев



(имзо)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 54770 на приобретение Денов т Номозгох ва Кузичокли махаллалари оралигидан окиб утувчи, Кизилсув дарёсининг 700 метр масофада чап кисмини мустахкамлаш ЛКИни бажариш

Способ проведения электронный

Дата 25.03.2022

Время рассмотрения 25.03.2022 16:07

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.03.2022 года № лота 54770.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов т Номозгох ва Кузичокли махаллалари оралигидан окиб

	утувчи, Кизилсув дарёсининг 700 метр масофада чап кисмини мустахкамлаш ЛКИни бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	62 792 000.00
Стартовая сумма	62 792 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	78	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	40	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда

Ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	Маълумот	15	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	32	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	102	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	62 792 000.00	62 792 000.00	18.03.2022 13:32:37	17.20
SURXON SUV QURILISH MCHJ	62 792 000.00	54 000 000.00	17.03.2022 20:05:53	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	64.8	17.2	82
SURXON SUV QURILISH MCHJ	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 54770 от 25.03.2022 года на приобретение Денов т Номозгох ва Кузичокли махаллалари оралигидан окиб утувчи, Кизилсув дарёсининг 700 метр масофада чап кисмини мустахамлаш ЛКИни бажариш определила победителем:

SURXON SUV QURILISH MCHJ
303413345

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

22.03.2022г.

Курилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган
Сурхондарё вилояти ЯВХ "Инжиниринг компания"си объектларини қуриш, реконструкция қилиш ишларининг
2022 йил МАЊИДЛИК РЎЙХАТИ № 2
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш ва бошқариш бўлими	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденти						2022 йилда фойдаланишга тошқинланган		18	19	20		
								Жами капитал қўйимлар	Курилиш - монтаж ишлари	Жиско	Бунёдчилик бошқа харajatлари	Жами	Жиско	Жами	Жиско				Муддат/ Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисобдан билан) қолдиқ қиймати
1	Кўчрак бўйи ва бошқа янгов ишчиларини янги		8 та объект 5,3 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	12 872,500	12 322,459	0,000	550,041	22,926	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000					
2	Илдан йилга ўтувчи объектлар		2 та объект 0,9 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	1 212,600	1 189,674	0,000	22,926	22,926	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000					
1	Кўчрак бўйи ва бошқа янгов ишчиларини янги	2021-2022 й.	объект 0,6 км	3961,834 172,812	10,329 10,329	10,329 10,329	977,522 10,329	798,400	788,071	10,329	10,329	10,329	3 961,834	0,000 0,000	179,122 0,000		12-2021/491 18.01.2021 й. 14/04-6-1/1673 03.03.2021.	ЛОТ 12333 2275 22.06.2021	"MEHNAK-ROHAT-KIMYO" MCHK	
2	Термо тўқими "Қоракон" маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Сурхон" дарёсидан аққан "Шаробад" дарёсининг уң қирғоғи тоғида емирилган 300 метр дарё қирғоғини мустақкамлаш.	2021-2022 й.	объект 0,3 км	2531,044 111,175	1252,541 12,597	1252,541 12,597	939,554 12,597	414,200	401,603				2 531,044	817,204 0,000	525,354 0,000		1795 04.02.2021 й. 14/04-6-1/996 15.02.2021.	ЛОТ 12331 2273 22.06.2021	"ХОҲАЛИК ХИСОВИДАГИ ТАМБИЛЛАШ-ЯВХАСТ" MCHK	
6	Янги маъна бошлангувчи объектлар		6 та объект 4,4 км					11 659,900	11 132,785	0,000	527,115	0,000								
1	Шаробад тумани "Қишлобозор" ҳамда "Чўқурул" маҳаллалари ҳудудидан оқиб ўтувчи "Шаробад" дарёсининг уң қирғоғи "Қишлобозор" маҳалласи ёнида 270 метр ва "Чўқурул" маҳалласи ёнида 350 метр қисқини мустақкамлаш	2022-2023 й.	объект 0,6 км					1 735,400	1 633,400		102,000									Тендер
2	Олтинсой тумани "Янгиқўрғаш" ва "Мадаини" маҳаллалари ҳудудидан оқиб ўтувчи "Олтинсой" дарёсининг оғирлиғи чан қирғоғининг 1050 метр қисқини мустақкамлаш	2022-2023 й.	объект 1,1 км					1 800,500	1 677,500		123,000									Тендер
3	Олтинсой тумани "Жабоб" маҳалласи теликандан оқиб ўтувчи "Жабоб" ва бузилиши 800 метр қисқини мустақкамлаш	2022 й.	объект 0,8 км					1 905,000	1 847,850		57,150									Тендер
4	Дивон тумани "Поволот" ва "Қуниқоқ" маҳаллалари ҳудудидан оқиб ўтувчи "Қуниқоқ" дарёсининг 700 метр қисқини мустақкамлаш	2022 й.	объект 0,7 км					2 375,500	2 304,235		71,265									Тендер



№	Кўриш ш бошдан фойдаланишга амалдаги йили	Кўриш ш бошдан фойдаланишга амалдаги йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қалипта қўйилмавлар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Теңдер (таъло)лар латчасига бўйича байнома рақами ва санаи	Кўриш ш гуфрат ташкилот номи
							Жами қалипта қўйилмавлар	Қўрилмоқчи ишлари	Жилко	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муҳлат/ Асосий фонд қувват суммаси	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Узун тўшани "Янги кўч" МФЙ ҳудудда жойлашган "Маданият" кўчасининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Теңдер
14	Шеробол тумани "Галагузар" МФЙ "Маъмурият" МФЙ, Турин-Галагузар МФЙ ҳудудидан Улуғчи 4Р-103 "Шеробол ш. — Сурхон темир йўл станциясига" автомобиль йўли чап томони (Дарёдан-Териз ота дарёчасигача) обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Теңдер
15	Шўрчи тумани "Ёлбоғот", "Ёббур" ва "Қўслам" МФЙ ҳудудларига жойлашган "Мустанаклик" кўчасининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Теңдер
	Кредитдор кредитларини қоллаш учун шўр жумладан:							6 903,500											
1	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши объектлари 95 фойдасига бўлган кредитдор кредитлари							1 707,30											
2	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий киффасини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши							4 649,800											
3	Қирғоқ бўйи ва бошқа химия иншоотлари							546,400											
25	Вилоят бўйича жами:		объект - 25 5,3 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	77 739 900	66 013,055	0,000	2 080,745	22,926	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000				



“КЕ-ЛИШИЛИ”
Ўзбекистон Республикасида
Сўрақдорларнинг қўриқ-қўриқлари

“КЕ-ЛИШИЛИ”
Ўзбекистон Республикасида
Ўзбекистон Республикасида
Ўзбекистон Республикасида