

SHARTNOMA № 03-22
Loyiha–qidiruv va smeta ishlarini bajarish uchun

Toshkent shahri

29.03.2022 2022 yil

“**GIDROSUV-INJINIRING**” MChJ (keyingi o'rinda “**Loyihachi-ijrochi**” deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **V.A.Sharipova** bir tarafdin va ikkinchi tarafdin «**Sirdaryo suv qurilish invest**» DM (keyingi o'rinda “**Buyurtmachi**” deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, birgalikda “**Taraflar**” deb nomlanuvchilar, ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. “Loyihachi-ijrochi” IL “Sirdaryo tumanidagi “Chegara” kollektorini rekonstruktsiya qilish” ob'ekting Ishchi loyihasi bo'yicha “Buyurtmachi” tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini ishlab chiqishni va obektning qurilish-montaj ishlari yakunlanguncha mualliflik nazoratini amalga oshirishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. “Buyurtmachi” ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar “Buyurtmachi” tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

II. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **165 000 000** (Bir yuz oltmish besh million) so'mni QQS bilan tashkil qiladi, shundan 160 000 000 so'm Loyiha–qidiruv va smeta ishlarini bajarish uchun, qolgan 5 000 000 so'm obektning qurilish-montaj ishlari yakunlanguncha olib borilgan mualliflik nazorati uchun to'lanadi.

2.2. “Buyurtmachi”, “Loyihachi-ijrochi” tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**49 500 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvaraƒ-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvaraƒ-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. “Buyurtmachi”, “Loyihachi-ijrochi” loyiha rejasi bo'yicha loyihaga topshiriq beradi. Shartnomaviy narxlar O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligining tomonidan loyiha tadqiqot ishlarining qiymatini aniqlash tartibi to'g'risidagi Nizomi asosida va taklif etilgan narxlar doirasida belgilandi.

III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida “Loyihachi-ijrochi” “Buyurtmachi”ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. “Buyurtmachi” hujjatlarni “Loyihachi-ijrochi”dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

3.4. “Loyihachi-ijrochi” ekspert xulosasi loyihalash tugaganidan so'ng bir oydan kechiktirmay qabul qilingan bo'lsa va shu vaqt mobaynida “Buyurtmachi”ning dastlabki ma'lumotlari, standartlari va talablarida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, loyihalash va smeta hujjatlarini bepul tuzatishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

3.2. Ishning boshlanishi "___" _____ 202___ yil, tugatilish muddati "___" _____ 202___ yil.

IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpodrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

VI. FORS – MAJOR HOLATLARI

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumati qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolaniib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

"Loyihachi-ijrochi"

"GIDROSUV-INJINIRING" MChJ

Manzil: Toshkent sh., Labzak ko'chasi 1a

Tel/faks: +99890-920-26-47

x/r: 20208000500758890001

Toshken shaxri «Ravnaq-bank» AJ

MFO: 00980 INN: 304806829

OKONX: 66000 OKED 71110

Ro'yhatdan o'tish kodi QQS 326050110556

"Buyurtmachi":

« Sirdaryo suv qurilish invest» DM

Guliston shahri

Homdamir ko'chasi, 127

Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42

Shxr: 100021860744017042412170012

INN: 200322986 OKED 70220

H/r. 23402000300100001010

Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob va kassa markazi

MFO: 00014 INN: 201122919

Ro'yhatdan o'tish kodi QQS _____



Direktor:

V.A.Sharipova



Direktor:

D.Islamov

ISH JADVALI
"Sirdaryo tumanidagi "Chegara" kollektorini rekonstruktsiya qilish"

Shartnoma bo'yicha ish nomi va uni amalga oshirishning asosiy bosqichlari	Bajarilish muddati		Xisoblangan narx, so'm.
	boshlanish sanasi	tuganlanish sanasi	
"Sirdaryo tumanidagi "Chegara" kollektorini rekonstruktsiya qilish"			
Smeta narxi			165 000 000
shundan QQS			21 521 739,13
2022 yilda moliyalashtiriladigan summasi			165 000 000
shundan QQS			21 521 739,13
Shundan to'lanadigan bo'nak (avans) qiymati			49 500 000

"LOYIHACHI-IJROCHI"

Loyiha bosh muhandisi _____

Direktor _____  Sharipova V.A.



"BUYURTMACHI"

(lavozim) _____

(imzo, F. I. Sh.) _____



LOYIHA TADVIQOT ISHLARINI BAJARILISHI UCHUN SHARTNOMA NARXINI KELISHUV BAYONI

"Sirdaryo tumanidagi "Chegara" kollektorini rekonstruktsiya qilish"

« 03 » Mart 2022 yil № 03-22 sonli shartnomaga

Biz quyida imzo quyuvchilar, "Buyurtmachi" «Sirdaryo suv qurilish invest» DM direktori D.Islamov va "Loyihachi-ijrochi" "GIDROSUV-INJINIRING" MChJ direktori V.A.Sharipova tasdiqlaymizki, loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun shartnoma qiymatini haqida tomonlar o'zaro kelishishiga erishilgan.

Shartnomaning umumiy qiymati 165 000 000 (Bir yuz oltmish besh million) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

Shartnomaning umumiy qiymatidan 2022 yilda 165 000 000 so'm QQS bilan moliyalashtiriladi.

Ushbu qaror buyurtmachi va bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisobot va to'lovlarni amalga oshirish uchun asosdir. (asos sifatida xizmat qiladi).

"Loyihachi-ijrochi":

"GIDROSUV-INJINIRING" MChJ

_____ V.A.Sharipova
(imzo, f.i.sh.)



« _____ » _____ 2022y.

"Buyurtmachi":

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM

_____ D.Islamov
(imzo, f.i.sh.)



« _____ » _____ 2022y.



Сирдарё вилояти, Гулистон шаҳри,
Хондамир кўчаси-127 уй
Тел:225-11-30, факс:225-13-42, qkbd15@agro.uz

АТББ «Турон» Гулистон шаҳри
х/р 20203000100529237001
МФО:00368 ИНН:200322986

29 март 2022 йил

№ 31-01/07-03

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Мен, Махкамов Бобир Бахрамович “Сирдарё сув қурилиш инвест” давлат муассасаси ҳуқуқшуноси “Сирдарё сув қурилиш инвест” давлат муассасаси (бюртмачи) ва “Gidrosuv-Injining” МЧЖ (пудратчи) ўртасида Сирдарё туманидаги “Чегара” коллекторини реконструкция қилиш объектида лойиҳа-қидирув ва смета ишларини бажариш юзасидан 2022 йил 29 мартда тузилган 03-22-сонли шартнома лойиҳасини Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни талаблари асосида ҳуқуқий экспертизадан ўтказиб, қуйидагича

ХУЛОСА КИЛДИМ:

Мазкур шартнома лойиҳаси Фуқаролик кодекси ҳамда юқорида қайд этилган Қонун талабларига мос келади.

Ҳуқуқшунос

Б.Махкамов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

Mas'uliyati cheklangan jamiyat "GIDROSUV-INJINIRING" ni

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

MChJ "GIDROSUV-INJINIRING" ni

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yhatdan o'tqazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.04.2017

503813

ro'yhat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304806829

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, YAGONA

tomonidan
berilgan

DARCHA MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



№	Т.Р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш ва бошқариш ва фойдаланишга топшириш йили	Дайми қувватли	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати	2022 йил учун капитал қўйималар динамикаси						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.23 й. ҳолатига объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати	Экспертлик ҳудудаси рақами ва санаши	Тегиш (тағйи)лар натижасига бўйича баённома раъми ва санаши	Тегишлар
									Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар	Жами қўйималар					
7		Объектлар номи ва мақсади	2022 й.	6	860,198	846,091	846,091	846,091	290,000	251,182	38,818	21,381	317,328	556,090	542,870	168,792	№25983	06.01.2022	18	19	
8		Мирзабод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторнинг инспекторлик бўлимига қурилиш кўприкларни қайта тиклаш.	2022 й.	6	52,926	38,818	38,818	38,818	3371,505	3207,048	164,457	111,921	3694,079	168,792	168,792	№25898	20.01.2022	18	19		
9		Мирзабод тумани "А.Қулбеков" ва "Тулстон" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1	30456,714	30225,671	30225,671	30225,671	4879,000	4778,299	600,701	100,000	5315,217	25346,671	25346,671	№30555	03.02.2022	18	19		
10		Оқолтин тумани "А.Тоноров" ва "Сардоба" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2	1710,903	1499,859	1499,859	1499,859	3000,000	2826,535	173,465	100,000	3260,419	899,159	899,159	№30539	03.02.2022	18	19		
11		Сардоба туманининг "Т.Ғулом" ва "Т.Малик" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2	443,247	310,965	310,965	310,965	1200,000	1009,566	190,434	100,000	1385,417	5451,234	5451,234	№30528	03.02.2022	18	19		
12		Мирзабод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелiorация қулагув қудуқларни реконструкция қилиш	2022 й.	2	3953,514	3850,154	3850,154	3850,154	2490,000	2364,280	125,720	58,670	2717,796	1360,154	1360,154	№30900	07.02.2022	18	19		
13		Сирдарё туманидаги "БЖД" ҳудудидаги коллектор сўни "Шўрубак" туманидаги коллекторига бўналтириш учун "Истиклол" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич).	2022 й.	6	389,439	270,309	270,309	270,309	3100,000	2966,000	134,000	45,832	3375,235	2406,846	2406,846	№30648	18.01.2022	18	19		
14		Сирдарё вилояти туманларида мелiorация тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш	2022 й.	6	1877,791	1783,361	1783,361	1783,361	1698,713	1608,314	90,400	58,886	1877,791	84,648	84,648	№29963	05.01.2022	18	19		
15		Сирдарё туманидаги "Шўрубак" туманларида коллекторнинг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	6	3912,165	3826,427	3826,427	3826,427	2150,000	1960,657	189,363	126,596	2338,929	1676,428	1676,428	№31274	03.02.2022	18	19		
16		Ховос туманидаги "СК-2.2" коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	6	593,852	519,621	519,621	519,621	495,080	466,278	28,802	8,804	593,852	24,541	24,541	№29528	27.12.2021	18	19		
17		Сирдарё туманидаги "Цегара" коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	6	103,053	28,802	28,802	28,802	4085,000	3656,697	428,303	172,000	428,303	172,000	172,000	№30555	03.02.2022	18	19		

№ Т.Р.	Объектлар номи ва манзили	Куршилш бошланган ва бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha сувлагчи	Объектнинг умумий қиймати (шартнома додаси)	01.01.22 й. объектнинг умумий қиймати	01.01.22 й. объектнинг умумий қиймати	01.01.22 й. объектнинг умумий қиймати	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар лойиҳаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. объектнинг умумий қиймати	01.01.23 й. объектнинг умумий қиймати	Экспертлар ҳуқуқсиз рақам ва санасти	Тендер (таълиқ)лар натижасига бўйича баёномова рақами ва санасти	Тендер (таълиқ)лар натижасига бўйича баёномова рақами ва санасти
								Жами капитал қўйилмалар	Куршилш - монтаж ишлари	Жило	Жами	Буюртмачи бўлиб харожаатлари	Мулақат/кувват суммаси					
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	Сирдарё туманидаги "ВЭЖД" ҳужжалиқлардо коллекторлари сувини "Шурубақ" туманипарро коллекторига йўналиштириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидидаги коллекторларини реконструкция қилиши (III босқич).	2022	6,96	7937,967	7733,243	7733,243	2600,000	2466,000	134,000	2934,513	5003,453	5133,243	№30721					
18	Сирдарё туманидаги "ВЭЖД" ҳужжалиқлардо коллекторлари сувини "Шурубақ" туманипарро коллекторига йўналиштириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидидаги коллекторларини реконструкция қилиши (III босқич).	2023	6,96	666,753	462,029	462,029	3800,000	3500,339	299,661	60,000	328,029	328,029	03.02.2022					
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторларини реконструкция қилиши.	2022 й	5,0			800,000					4,46							
Келгуси йил лойиҳа-қилинган ишлари						1500,000												
Крейторлар қарорномаларини сўндириш						7615,593												
Тақсимланмаган лимит																		

Эслатма:
 *) Объект қийматини яқинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда қўрсатилади.
 Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача қўриб чиқиш учун тақдим этилади.

**) Ушлаб қилинган 5%-лик қаролат суммаси, шу жумладан:

- 1) "Истиклол" ҳудудидидаги "ЦК-19" коллекторларини реконструкция қилиши.
- 2) "Сирдарё" туманидаги "ТК-19" коллекторларини реконструкция қилиши.
- 3) "Мирзалиев" туманидаги "ММЗ" мастиржаз коллекторларини реконструкция қилиши.
- 4) "Оқолтин" туманидаги "ММЗ" мастиржаз коллекторларини реконструкция қилиши.
- 5) "Оқолтин" ва "Сардоба" туманиларидидаги "И.Каримов", "Истиклол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мастиржаз насос станцияларини реконструкция қилиши.
- 6) "Мирзалиев" ва "Оқолтин" туманиларидидаги вентилгаз дренаж қудуқларини реконструкция қилиши.
- 7) "Мирзалиев" туманидаги "ММЗ" мастиржаз коллекторларини реконструкция қилиши.
- 8) "Мирзалиев" туманидаги "ЦК-6" коллекторларини ПК1-00 даги қўриқчи қайта тиклаши.
- 9) "Мирзалиев" туманидаги "А.Қўлиқов" ва "У.Ўлимов" ҳудудларидидаги ёпиқ-сиртанидаги дренаж тармоқларини реконструкция қилиши.
- 10) "Мирзалиев" туманидаги "А.Тоғоров" ва "Сардоба" ҳудудларидидаги ёпиқ-сиртанидаги дренаж тармоқларини реконструкция қилиши.
- 11) "Сардоба" туманидаги "Т.Ғулом" ва "Т.Малик" ҳудудларидидаги ёпиқ-сиртанидаги дренаж қудуқларини реконструкция қилиши.
- 12) "Мирзалиев", "Оқолтин" ва "Сардоба" туманиларидидаги ёпиқ-сиртанидаги дренаж қудуқларини реконструкция қилиши.
- 13) "Сирдарё" туманидаги "ВЭЖД" ҳужжалиқлардо коллекторлари сувини "Шурубақ" туманипарро коллекторига йўналиштириш учун "И.Каримов" ва "И.Каримов" ҳудудларидидаги 6,0 км коллекторларини реконструкция қилиши (III босқич).
- 14) "Сирдарё" вилояти туманиларидидаги мастиржаз дренаж қудуқларини реконструкция қилиши ва қуриши.
- 15) "Сирдарё" туманидаги "Шурубақ" туманипарро коллекторларини ПК352-00 дан ПК412-00 гача қисмини реконструкция қилиши.
- 16) "Ховос" туманидаги "С.К-2" коллекторларини реконструкция қилиши.
- 17) "Сирдарё" туманидаги "С.Сар" коллекторларини реконструкция қилиши.
- 18) "Сирдарё" туманидаги "ВЭЖД" ҳужжалиқлардо коллекторлари сувини "Шурубақ" туманипарро коллекторига йўналиштириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидидаги коллекторларини реконструкция қилиши (III босқич).
- 19) "Оқолтин" туманидаги "ЦК-7-11" коллекторларини реконструкция қилиши.

1465,687	млн.сўм
51,465	млн.сўм
85,574	млн.сўм
13,233	млн.сўм
52,825	млн.сўм
30,794	млн.сўм
13,220	млн.сўм
168,792	млн.сўм
225,174	млн.сўм
148,765	млн.сўм
53,135	млн.сўм
124,436	млн.сўм
156,105	млн.сўм
84,648	млн.сўм
103,191	млн.сўм
24,541	млн.сўм
129,789	млн.сўм

"Kiritildi"
 O'zbekiston Respublikasi
 Moliya vazirligi
 2022 yil " " (F.I.O.)
 (imzo, pechat)

"Kiritildi"
 O'zbekiston Respublikasi
 Moliya vazirligi
 2022 yil " " (F.I.O.)
 (imzo, pechat)

"Ketilishi"
 O'zbekiston Respublikasi
 Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni
 qisqartirish vazirligi
 2022 yil " " (F.I.O.)
 (imzo, pechat)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 47034 на приобретение Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторнии реконструкция килиш объекти буйича бирламчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

2 Куч

Способ проведения электронный

Дата 25.03.2022

Время рассмотрения 25.03.2022 11:54

Конкурсная комиссия Сирдарё Сув курилиш инвест ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	KENJAYEV AKMAL GAFUROVICH	Бош хисобчи	"Сирдарёсувкурилиш инвест" ДМ
Секретарь комиссии	RAJABOV UMIDJON YULSHIBOYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хужалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи umidjon5700@mail.uz	"Сирдарёсувкурилиш инвест" ДМ
Председатель комиссии	JALILOV SANJAR ULUGMURATOVICH	Бош мухандис	"Сирдарёсувкурилиш инвест" ДМ
Член комиссии	MAMATOV ANVAR BOROTOVICH	Молиялаштириш ва хужалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	"Сирдарё сув курилиш инвест" ДМ
Член комиссии	UMMATOV ABDUXAKIM ABDUKARIMOVICH	Лойихаларни бошқариш ва қурилшни техник кузатиш бўлими бошлиғи	"Сирдарёсувкурилиш инвест" ДМ
Член комиссии	BOSIMOV ANVAR AKRAM O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	"Сирдарё сув курилиш инвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.03.2022 года № лота 47034.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Loyixa -qidiruv ishlarini olib borishga sertifikat va mutaxassis bilan ta'minlanishi hamda ish jarayonida ob'ekt yakunlangunga qadar ob'ektda loyixa smeta xujjatlari asosida mualliflik nazoratini olib borishi.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	172 000 000.00
Стартовая сумма	172 000 000.00

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарздорлик маълумотномаси киритилиши шарт Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажарганлиги тўғрисидаги маълумотлар киритилади.

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyixa -qidiruv ishlarini olib borishga sertifikat va mutaxassis bilan ta'minlanishi xamda ish jarayonida ob'ekt yakunlangunga qadar ob'ektда loyixa smeta хужжатлари asosida mualliflik nazoratini olib borishi. Шартнома имзолангандан сўнг ўз вақтида лойиха смета хужжатлари ишлаб чиқиш талаб қилинади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ NOVA	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Сув хўжалиги соҳасидаги ўхшаш объектларда лойиха смета хужжатларини хамда қидирув ишларини олиб бормаган.
ТОЈИДДИН СУВ ЛОҲИНА МСНҲ	20	171000000	12	Экспертная		
АО "O'ZSUVLOYIHA"	20	170 000 000	20	Экспертная		
GIDROSUV-INJINIRINGOOO	20	20	18	Экспертная		
NUROBOD PROJECT МЧЖ	20	Солиқдан қарздорлик маълумотномаси хамда Танловдагига ўхшаш ишлар руйхати ва эксперт хулосалари такдим этилди	15	Экспертная		
МЧЖ AGROSUVSERVIS	20	Ko'p yillik tajriba asosida	0	Экспертная	Дисквалифицирован	24 март 2022 йилдаги ҳолатига кўра Бюджет ва бюджетдан ташкари мақсадли жамғармалар олдида 27 698 475 сўм қариздорликлари мавжуд .
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	1-илова	0	Экспертная	Дисквалифицирован	24.03.2022 йил ҳолатига Солиқдан қариздорлиги мавжуд. Сув хўжалиги объектларини лойиха смета

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						хужжатларини ишлаб чиқилмаган ва тажрибаси етарли эмас.

Критерий №2 Лойиҳа ташкилотининг молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилиши шарт (солиқдан қарздорлик, охириги 1 йиллик иш ҳажми ва бошқалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлар(хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларга, етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лайоқат ва ваколатларга эга, ўхшаш иншоотларни таъмирлаш ва тиклаш бўйича камида 3 йиллик тажрибага эга бўлишлари шарт. Шартнома имзолангандан сўнг ўз вақтида лойиҳа смета хужжатлари ишлаб чиқиш талаб қилинади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ NOVA	20	20	15	Экспертная		
ТОЈИДДИН СУВ ЛОЙИҲА МСҲҲ	20	171000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилмаган
АО "O'ZSUVLOYIHA"	20	170 000 000	18	Экспертная		
GIDROSUV-INJINIRINGOOO	20	20	15	Экспертная		
NUROBOD PROJECT МҲЖ	20	солиқдан қарздорлик йуклиги ва 2021 йил 1 мартдан 2022 йил 28 февралгача килинган абарот маблаглари банкдан олиниб тақдим килинган	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари илова қилинмаган
МҲЖ AGROSUVSERVIS	20	Barcha malumotlar	0	Экспертная	Дисквалифицирован	молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотлар тўлиқ тақдим қилинмаган Молиявий хисобот (Бухгалтерия баланси, молиявий натижа)
ООО OPTIMAL	20	5 илова	0	Экспертная	Дисквалифицирован	24 март

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARCHITECT GROUP						кунига 5178986,82 сўм давлат бюджетидан кариздорлиги мавжуд

Критерий №3 Лойиҳа ташкилотининг иш тажрибасига эга бўлган мутахассислари тўғрисида маълумотнома бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyixa -qidiruv ishlarini olib borishga sertifikat va mutaxassis bilan ta'minlanishi xamda ish jarayonida ob'ekt yakunlangunga qadar ob'ektda loyixa smeta xujjatlari asosida mualliflik nazoratini olib borishi. Шартнома имзолангандан сўнг ўз вақтида лойиҳа смета хужжатлари ишлаб чиқиш талаб қилинади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ NOVA	20	20	10	Экспертная		
ТОЈИДИН СУВ ЛОЙИНА МСНЈ	20	171000000	7	Экспертная		
АО "O'ZSUVLOYIHA"	20	170 000 000	20	Экспертная		
GIDROSUV-INJINIRINGOOO	20	20	19	Экспертная		
NUROBOD PROJECT МЧЖ	20	Лойиҳа ташкилотининг иш тажрибасига эга бўлган мутахассислар руйхати такдим этилди. (буйруқлари ва меҳнат дафтарчасидан нусха)	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Лойиҳа қидирув ишларини олиб боришга доимий олий маълумотли геодезис мавжуд эмас.
МЧЖ AGROSUVSERVIS	20	Malakali xamda ko'p yillik tajribaga ega	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	4 илова	12	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилотининг руйхатдан ўтканлик тўғрисидаги тасдиқловчи лицензияси ҳамда гувоҳномаси талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyixa -qidiruv ishlarini olib borishga sertifikat va mutaxassis bilan ta'minlanishi xamda ish jarayonida ob'ekt yakunlangunga qadar ob'ektda loyixa smeta xujjatlari asosida mualliflik nazoratini olib borishi. Шартнома имзолангандан сўнг ўз вақтида лойиҳа смета хужжатлари ишлаб чиқиш талаб қилинади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ NOVA	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Архитектура-шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун берилган лицензия сув хўжалиги сохаларида объектларни лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқишга рухсатномаси мавжуд эмас. Геодезик ишлар учун ҳам рухсатнома тақдим қилинмаган.
ТОЈИДДИН СУВ ЛОЙИНА МСНЈ	20	171000000	10	Экспертная		
АО "О'ЗСУВЛОЙИНА"	20	170 000 000	20	Экспертная		
ГИДРОСУВ-ИНЈИНИРИНГООО	20	20	20	Экспертная		
NUROBOD PROJECT МЧЖ	20	Лойихачи ташкилотнинг рўйхатдан ўтканлик тўғрисидаги тасдиқловчи лицензияси ҳамда гувоҳнома тақдим этилди	20	Экспертная		
МЧЖ АГРОСУВSERVIS	20	Qonuniy ravishda	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	3 илова	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Архетектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун берилган лицензия лойиха смета хужжатларини яратиш учун берилган бўлиб, мухандислик-геодезик қидирув ишлари учун

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						гувохнома ёки гувохнома бор ташкилотнинг шартнома қилганлиги тўғрисида маълумотлар тақдим қилинмаган

Критерий №5 Лойиҳа ишларини бажаришда фойдаланиладиган замонавий оргтехникалар ҳамда дастур тўғрисида маълумот бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа ишларини бажаришда фойдаланиладиган замонавий оргтехникалар ҳамда дастур тўғрисида маълумот бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ПРОЕКТ NOVA	20	20	10	Экспертная		
ТОЈИДДИН СУВ ЛОҲИНА МҲҲ	20	171000000	10	Экспертная		
АО "О'ЗСУВЛОҲИНА"	20	170 000 000	18	Экспертная		
GIDROSUV-INJINIRINGOOO	20	20	18	Экспертная		
NUROBOD PROJECT МҲЖ	20	Лойиҳа ишларини бажаришда фойдаланиладиган замонавий оргтехникалар руйхати тақдим этилди	15	Экспертная		
МҲЖ AGROSUVSERVIS	20	Zamonaviy texnikalar asosida	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	2 илова	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
АО "О'ЗСУВЛОҲИНА"	172 000 000.00	170 000 000.00	16.03.2022 11:13:10	97.06
GIDROSUV-INJINIRING OOO	172 000 000.00	165 000 000.00	16.03.2022 11:44:51	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ПРОЕКТ NOVA	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ТОЈИДДИН СУВ ЛОҲИНА МСНҲ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
NUROBOD PROJECT МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	Не прошел	Не прошел	Не прошел
МЧЖ AGROSUVSERVIS	Не прошел	Не прошел	Не прошел
АО "O'ZSUVLOYIHA"	Прошел	97.06	97.06
GIDROSUV-INJINIRINGOOO	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 47034 от 25.03.2022 года на приобретение Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторнии реконструкция килиш объекти буйича бирламчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

GIDROSUV-INJINIRINGOOO
304806829

и резервный исполнитель: АО "O'ZSUVLOYIHA" (200898475)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JALILOV SANJAR ULUGMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOSIMOV ANVAR AKRAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV ANVAR BOROTOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMMATOV ABDUXAKIM ABDUKARIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	KENJAYEV AKMAL GAFUROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП