

20

«ГАСДИКЛАЙМАН»

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси бошлиги в.в.б



[Signature]

М.Тагаев

«28» 03

2022 йил

**ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасининг
Электродвигателлар тулик таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни
аниклаш буйича**

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ ишлаб ПТО булимий
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил март апрел
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.маҳсулотни таъмирлаш учун олиб кетиш ва тамирлаб бўлинганда олиб келиш учун техникаси мавжудлиги тугрисида (тех паспорт автомашини сурати)
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далилатномаси асосида қучириб берилади

Самарканд 2022-йил