

16
Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Qo'rg'oncha mahallasi Nurafshon ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan 6 ta xo'jalik uylariga havf solib turgan qismini 400 metr masofada daryo o'zanini ochish va qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha 03/03 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 28 ” 03 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniyning Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdvaluviyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «AGROSUSSERVIS» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Akbarov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Qo'rg'oncha mahallasi Nurafshon ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan 6 ta xo'jalik uylariga havf solib turgan qismini 400 metr masofada daryo o'zanini ochish va qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajarladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlari tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdaqi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlari ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **25 200 000 (Yigirma besh million ikki yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarlilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-majbor) holatlari sabab bo'lganda; ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiqa nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiqa topshirishi;
- buyurtmachining roziligsiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiqa to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarini topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiqa ishlarini topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarini topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarini qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarini qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarini qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarining ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarini davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarini to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachi tomonidan olingan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rta chirechiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilingan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachi belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachi bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachi to'lov topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachi muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim; bunda 6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlarini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniiring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/ht: 0001186047017016801018060

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r: 23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB-Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor

E. Abduvaliyev

Yurist maslahatchi

“Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ


Manzil: Bo'ka tumani Jalilov 40

h/r: 2020 8000 7046 6037 5001,

MFO: 00432

ATB “O'zsanooatqurilishbank” Yashnobod filiali

STIR: 300 629 308, UFUT: 71120



Direktor:

Akbarov

2022 yil « 28 » o 3 _____ dagi
03/03 -sonli shartnomaga 1 - ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Qo'rg'oncha mahallasi Nurafshon ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqlimi bo'ylab chap tomonida joylashgan 6 ta xo'jalik uylariga havf solib turgan qismini 400 metr masofada daryo o'zanini ochish va qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash ob'yekti bo'yicha 2022 yil _____ dagi 03/03-sonli shartnoma bahosi 25 200 000 (Yigirma besh million ikki yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniiring

Kompaniyasi

Direktor


E.Abdulvaliyev



“Loyihachi”

«AGROSUSERVIS» MCHJ

Direktor



Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Qo'rg'oncha mahallasi Nurafshon ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan 6 ta xo'jalik uylariga havf solib turgan qismini 400 metr masofada daryo o'zanini ochish va qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	25 200 000 (Yigirma besh million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”


Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniiring
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«AGROSUVSERVIS» MCHJ



Direktor A. Akbarov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Qo'rg'oncha mahallasi Nurafshon ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan 6 ta xo'jalik uylariga havf solib turgan qismini 400 metr masofada daryo o'zanini ochish va qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AGROSUUSERVIS» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniyering Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Qo'rg'oncha mahallasi Nurafshon ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan 6 ta xo'jalik uylariga havf solib turgan qismini 400 metr masofada daryo o'zanini ochish va qirg'og'ini mustahkamlash ishlari ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Loyiha oldi hujjatlari, Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahmini qiymati QQS bilan 972 400 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkab toifa - II K-2.7	$972\ 400\ 000 \times 2.7\% =$ $= 26\ 254\ 800$ Kelishilgan shartnoma bahosi 25 200 000 so'm Shu jumladan QQS 3 286 956.52 so'm
			25 200 000

Smeta bo'yicha jami: 25 200 000 (Yigirma besh million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

A.Akbarov

Loyiha bosh muhandisi:

D.Denisova




Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniroving kompaniyasi
direktori E.Abdvaluvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Qo'rg'oncha mahallasi Nurafshon ko'chasi hududidan oqib o'tuvchi Ohangaron daryosining oqimi bo'ylab chap tomonida joylashgan 6 ta xo'jalik uylariga havf solib turgan qismini 400 metr masofada daryo o'zanini ochish va qirg'og'ini mustahkamlash ishlari obyektini bo'yicha «AGROSUVSERVIS» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlariidagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlariida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Akbarov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 46340 на приобретение РП: Оққўргон тумани Қўргонча маҳалласи Нурафшон кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Оҳангарон" дарёсининг оқими бўйлаб чап томонида жойлашган 6 та хўжалик уйларига хавф солиб турган қисмини 400 метр масофада

Способ проведения электронный

Дата 24.03.2022

Время рассмотрения 24.03.2022 08:55

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси. (Далее - Комиссия) в составе:

Член комиссии SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тойфали мутахасис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии ABRALOV BAXROM BAKHODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Председатель комиссии ABDULLIYEV ELDOR PULATOVICH	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.03.2022 года № лота 46340.

Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Оққўргон тумани Қўргонча маҳалласи Нурафшон кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Оҳангарон" дарёсининг оқими бўйлаб чап томонида жойлашган 6 та хўжалик уйларига хавф солиб турган қисмини 400 метр масофада дарё ўзанини очиш ва қирғоғини

мустаҳкамлаш (Лойiha қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда)	
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 227 200.00
Стартовая сумма	27 227 200.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЎЛАЖАК-С ХК	15	15	15	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилот ходимлари ҳақида тўлиқ маълумот киритилмаган (Электрон меҳнат дафтарчаси ва Олийгоҳни томонлагани ҳақида ҳужжат)
МЧЖ АGROSUYSERVIS	15	25200000	15	Экспертная		
ГУП СУВЛОУИХА	15	Умумий маълумотлар	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЎЛАЖАК-С ХК	15	15	10	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	8	Экспертная		
МЧЖ АGROSUYSERVIS	15	25200000	15	Экспертная		
ГУП СУВЛОУИХА	15	Охириги 3 йиллик бажарилган ишлар	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ва объект билан танишиб чиқилганлиги тўғрисида маълумот				

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЛЛАЖАК-С ХК	15	15	12	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	8	Экспертная		
МЧЖ АГРОСУВЕРВИС	15	25200000	10	Экспертная		
ГУП СУВЛОУЙХА	15	2019-2020-2021 йиллар молиявий ҳолати бўйича маълумотлар иловалари билан бирга келтирилган	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган ортехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КЕЛЛАЖАК-С ХК	15	15	15	Экспертная		
ООО ПРОЕКТ NOVA	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Фойдаланадиган ортехника ва механизмлар ҳақида маълумот келтирилмаган
МЧЖ АГРОСУВЕРВИС	15	25200000	15	Экспертная		
ГУП СУВЛОУЙХА	15	Ортехника жихозлари	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

КЕҶАЖАК-С ХК	27 227 200.00	24 500 000.00	15.03.2022 09:50:50	40.00
МЧЖ АГРОСУВSERVIS	27 227 200.00	25 200 000.00	16.03.2022 13:56:27	38.89
ГУП СУВЛОУИХА	27 227 200.00	24 600 000.00	16.03.2022 15:25:51	39.84

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
КЕҶАЖАК-С ХК	52.2	40	92.2
МЧЖ АГРОСУВSERVIS	55.2	38.89	94.09
ООО ПРОЕКТ НОВА	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ГУП СУВЛОУИХА	40.2	39.84	80.04

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 46340 от 24.03.2022 года на приобретение РП: Окўургон тумани Қўрғонча маҳалласи Нурафшон кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Оҳангарон" дарёсининг оқими бўйлаб чап томонида жойлашган 6 та хўжалик уйларига хавф солиб турган қисмини 400 метр масофада определила победителем:


МЧЖ АГРОСУВSERVIS
300629308

и резервный исполнитель: КЕҶАЖАК-С ХК (202430660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICII	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
 Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанияси буюртмачилигида
 Ободонлаштириш ва бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
 2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
 (2022 йил 1 мартдаги тасдиқланган манзилли руйхат ўрнига)

18.03.2022

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа кувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.22я. холатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.22я. холатига Яилдан Яилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.22я. холатига Яилдан Яилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топирилидиган		01.01.23я. холатига Яилдан Яилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	01.01.23я. холатига Яилдан Яилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натijasига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи	
								Жами капитал қуйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жарад	Буюртмачи бошқа ҳаражатлари		Қувват муддат						Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, саясий ҳаражатлар и							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	Жами капитал қуйилмалар, жумладан			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	120191,500	105467,942		3403,358	0,000		13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000			
	шу жумладан																		
14	Қирғоқ бўйи ва бошқа химоя иншоотлари:			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	21353,600	20840,737		512,863	0,000		13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000			
	шу жумладан:																		
2	Янги йилга ўтувчи объектлар			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	5817,100	5778,100		39,000	0,000		13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000			
	шу жумладан																		
1	Қағрай ва Юқоричарчиқ туманларидан ўтувчи янги йўналишдаги 19,2 км автомобил йўлининг "Қирғоқ дарёси устидан ўтувчи кўприкнинг юқори ва пастки қисмларнинг 2200 метр қирғоқларини мустақамлаш ишлари	2021- 2022й	2,2 км	9023,192 270,936	4622,787 27,000	4622,787 27,000	4910,392 27,000	4445,800	4418,800		27,000		1 объект сентябрь	9023,192	0,000 0,000	454,592 0,000	№4670 25.03.2021й.	№01/2 28.05.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Ихтисослаштирилган муҳандислик-техник бошқармаси
2	Паркент тумани "Заркент" қишлоғидан Қўвон маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Заркентсой" сойининг ўсимлигини тозалаш, ўнг ва чап томонидан дамба тиклаш ва мустақамлаш ишлари (2-этил)	2021- 2022й	2,0 км	4155,133 146,478	1396,233 12,000	1396,233 12,000	1583,733 12,000	1371,300	1359,300		12,000		1 объект сентябрь	4155,133	0,000 0,000	212,433 0,000	№4676 24.03.2021й.	№01/4 28.05.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Ихтисослаштирилган муҳандислик-техник бошқармаси
12	Янги қурыладиган объектлар							15536,500	15062,637		473,863	0,000		0,000					
	шу жумладан																		
1	Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Тераклисой" сойига қуюлувчи "Номсансой" билан қуюлувчи қисмида сойнинг ўнг ва чап томонидан жойлашган 50 ва 52 уйларни сел ҳавфидан муҳофаза қилиш бўйича сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап кўпригини мустақамлаш	2022й	0,6 км					741,000	718,399		22,601								танлов
2	Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Тераклисой" сойининг устига ҳашар йўли билан маҳаллий ички кўпригини муҳаммад қайта таъмирлаш ишларини тета ва пастки томонларнинг 100 метр қисмининг сой кўпригини мустақамлаш ишлари	2022й	0,4 км					461,700	447,618		14,082								танлов

