

## Жорий таъмирлаш шартномаси № 9089

«02» март 2022 йил

Термиз шаҳар

"MUSLIMA MANTAJ-TERMIZ" MCHJ, бундан буён "Иш бажарувчи" деб аталувчи, раҳбари Х.Гаффоров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилояти СЭО ВА ЖСХ, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Мустанов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **«СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШҚАРМАСИНИНГ МАЪМУРИЙ БИНОСИ ИСИТИШ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ»** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси (97391304 сўм + 14608696 сўм ҚҚС) ҚҚС билан **112 000 000 (бир юз ўн икки миллион) сўмни** ташкил этади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

### 3. Тулов шартлари

3.1 Шартнома умумий суммасининг 30 % миқдориди 20 иш куниди «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк куниди давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан кундан бошлаб, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган 60 кун муддатда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаси, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдориди, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 6 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонидан қолади.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама беш тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

#### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасида шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

#### 8. Қушимчалар

8.1. Тарафлар шартнома буйича уз мажбуриятларини бажарётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга роҳилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими Уз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг маънавий зарарларини қўллаб муайян ҳаракатларини содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларини ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар қўрилишига қаролат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган узгартириш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгартириш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухори ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тудов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни уз зиммасига олмайди.

#### 9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, суғ тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тудо ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

#### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома газначиликда руйхатдан ўтган қундан бошлаб кучга қиради ва 31 декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

#### 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»  
"MUSLIMA MANTAJ-TERMIZ" MCHJ

Термиз ш Ю.Ражабий 16уй

ХҲР: 20208 000 100 713 949 001

ИНН: 304581271

Ҳамкор банк Термиз филиали  
Б/К: 01001

РАХБАР \_\_\_\_\_ Х.Гаффаров

(имзо)

Юрист вилоят

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Ҳужжат қоритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишига асос булади.

« \_\_\_\_\_ »

2022 йил





«Буюртмачи»  
СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ  
Термиз ш И.Каримов кучаси 1 бурилиш 1 уй

ШХВ: 1000 И 86014011074110034008

ИНН: 307911395

ЎзРесп. Молия вазирлиги Газначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ

х/р: 23402000300100001010

РАХБАР \_\_\_\_\_

(имзо)

А.Мустанов

имз қорити, ушбу шартнома

2022 йил " 02 " 03 даги № 28/02 - сонли шартномага илова

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИНИНГ МАЪМУРИЙ БИНОСИ ИСТИТИШ ТИЗИМИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	16 261,951
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	1 376,863
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	50 237,723
4	ОБОРУДОВАНИЕ	14 656,752
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	2 511,886
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	85 045,175
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	12 346,129
8	ИТОГО БЕЗ НДС	97 391,304
9	НДС 15%	14 608,696
10	ИТОГО С НДС	112 000,000

Шартнома умумий суммаси 112 000 000 (бир юз ўн икки миллион) сўми ташкил этади.

"Бажарувчи"  
"MUSLIMA MANTAJ-TERMIZ" MCHJ

Термиз ш Ю.Ражабий 16уй  
ИНН: 304581271  
МФО: 01001  
Х/Р: 20208000100713949001  
Хамкорбанк Термиз филиали



Х.Гаффоров

"Буюртмачи"  
СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ

Термиз ш И.Каримов кучаси 1 бурилиш 1 уй  
ШХВ: \_\_\_\_\_  
ИНН: 307911395  
Х/Р: 23402000300100001010  
МФО: 00014   ИНН: 201122919  
Тошкент шаҳар ХККМ  
Медия вазирлиги Газначилиги



А.Мустанов

« 18 » октября 2021 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.



*JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 438/04-21*

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта системы отопления административного здания управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Сурхандарьинской области в г.Термезе.

Заказчик – Сурхондарё вилоят СЗО ва ЖСХ.

Проектировщик – МЧЖ “Термизмёморлойиха”,  
Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.  
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – внебюджетные средства.

**1. Основание для проектирования:**

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

**2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:**

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

**3. Краткая информация по расчету стоимости:**

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта системы отопления административного здания управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Сурхандарьинской области в г.Термезе.  
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения

стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- 3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз, и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

*Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.*

- демонтажные работы;
- установка отопительных приборов;
- разборка и прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей;
- земляные и изоляционные работы;
- электромонтажные работы;
- установка насосов.

#### 4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:
- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
  - в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
  - стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

*4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:*

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при устройстве сантехнических работ, а также видов ремонтных работ принятых по применительным расценкам;
- затраты на страхование строительства и коэффициент риска как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 2696,79 тыс. сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

#### 5. Выводы

- 5.1. Расчет стоимости текущего ремонта системы отопления административного здания управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Сурхандарьинской области в г.Термезе рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	14782,152	14782,152
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	16702,18	16261,951
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	1406,39	1376,863
4	Стоимость работ без НДС	тыс. сум		97523,049
5	Общая стоимость работ	тыс. сум	117968,297	115271,507
6	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		14628,457

- 5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



Б.Курбонов

"УТВЕРЖДАЮ"



200\_ г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СЭО ВА ЖСХ БОШКАРМАСИНИНГ МАЪМУРИЙ БИНОСИ  
ИСИТИШ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

Наименование работ	Ед. изм.	Количество
2	3	4
РАЗБОРКА ОБШИВКИ ИЗ МДФ	100 М2 ОБЛИЦОВКИ	0,48
МОНТАЖ РАДИАТОРОВ	100 ШТ	0,51
УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ	0,456
ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ИЗ ПАНЕЛЯМИ: МДФ (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,48
РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1,63
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ (ГОРЯЧ.ВОД)	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,47
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ (ГОРЯЧ.ВОД)	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,6
УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10 ШТ	64,5
РАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,04
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ (ГОРЯЧ.ВОД)	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,22
УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10 ШТ	3
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,2
ВЫСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,038
АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А. ДО: 100	ШТ	1
ВЫСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК, А. ДО: 100	ШТ	2
УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС	2

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 33707 на приобретение Текущий ремонт Системы отопления

Способ проведения электронный

Дата 28.02.2022

Время рассмотрения 28.02.2022 17:10

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Санитария-Эпидимология осойишталик ва жамоат саломатсиги хизматининг Сурхондарё вилоят бошкармаси., (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAYDAROV SAYDULLA MISIROVICH	Зам.начальник	Вилоят СЭО
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMANOVA NAZIRA ABDUFATTOXOVNA	кассир	Вилоят СЭО
<b>Член комиссии</b>	NORMAMATOV SHUXRAT ABDUQODIROVICH	Врач	Вилоят СЭО
<b>Член комиссии</b>	XUJANAZAROV XUDOYNAZAR ESHMAMATOVICH	Врач	Вилоят СЭО
<b>Член комиссии</b>	BOBOYEV ABDUSATAR SHUKUROVICH	Врач	Вилоят СЭО
<b>Член комиссии</b>	BAGDALOVA GALINA ABDURASHIDOVNA	Лаборант	Вилоят СЭО

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.02.2022 года № лота 33707.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту отопления, Труб ГВС, ХВС, и канализации</b>
Подробное описание	Вилоят СЭОНМ биноси иситиш тизимини ЛСХ асосида жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	11 527 150.70
Стартовая сумма	115 271 507.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчини иш стажи камида 2 йил булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчини иш стажи камида 2 йил булиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДИЗАЙН-ОЙСОАТ ХК</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>MUSLIMA MANTAJ TERMIZ МЧЖ</b>	25	5	25	Экспертная		

Критерий №2 Солик томонидан карзи йуклигини тасдиқловчи маълумотнома солиштирма далолатномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСи акт сверкаси юклансин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДИЗАЙН-ОЙСОАТ ХК</b>	25	25	15	Экспертная		
<b>MUSLIMA MANTAJ TERMIZ МЧЖ</b>	25	Акт сверка мавжуд	25	Экспертная		

Критерий №3 Охирги бажарган ишидан тавсиянома хулосаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижобий тавсиянома хулосаси юклансин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДИЗАЙН-ОЙСОАТ ХК</b>	25	25	15	Экспертная		
<b>MUSLIMA MANTAJ TERMIZ МЧЖ</b>	25	Ижобий хулоса мавжуд	25	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи бригадаси мавжудлиги маълумотномаси ДСИ

Тип: Бинарное значение

Описание: ДСИ томонидан тасдиқланган маълумотномаси булиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ДИЗАЙН-ОЙСОАТ ХК</b>	25	1	16	Экспертная		
<b>MUSLIMA MANTAJ TERMIZ МЧЖ</b>	25	1	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ДИЗАЙН-ОЙСОАТ ХК</b>	115 271 507.00	114 271 507.00	28.02.2022 15:47:07	49.01



MUSLIMA MANTAJ TERMIZ MЧЖ	115 271 507.00	112 000 000.00	28.02.2022 16:12:44	50.00
------------------------------	----------------	----------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ДИЗАЙН-ОЙСОАТ ХК</b>	35.5	49.01	84.51
MUSLIMA MANTAJ TERMIZ MЧЖ	50	50	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 33707 от 28.02.2022 года на приобретение Текущий ремонт Системы отопления определила победителем:

MUSLIMA MANTAJ TERMIZ MЧЖ  
304581271

и резервный исполнитель: ДИЗАЙН-ОЙСОАТ ХК (205021226)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XAYDAROV SAYDULLA MISIROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BOBOYEV ABDUSATAR SHUKUROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORMAMATOV SHUXRAT ABDUQODIROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUJANAZAROV XUDOYNAZAR ESHMAMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BAGDALOVA GALINA ABDURASHIDOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП