

“TASDIQLAYMAN”

«Dehqonobod kaliy zavodi» AJ

boshqaruv raisining birinchi o‘rinbosari v.v.b.

T.Zaripov

2022 y.



«Dehqonobod kaliy zavodi» aktsiyadorlik jamiyati
asinxron elektrodvigatellarini kapital ta’irlash xizmatlarini ko’rsatuvchi tashkilotni
tanlash bo’yicha

Texnik topshiriq

Dehqonobod – 2022 y.

MUNDARIJA:

1. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NOMLANISHI HAMDA FOYDALANISH MAQSADI	3
2. BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI VA ULARNING HAJMI (MIQDORI)	3
3. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING ShARTI (TASHISH ShARTLARI).....	3
4. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MANZILI (JOYI).....	3
5. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI VA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH ShARTLARI.....	3
6. BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	4
7. BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI),	4
8. BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI.....	4
9. BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHA ALABLAR.....	4
10. BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMCHA TALABLAR.....	4
11. BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI.....	4
12. BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI.....	4

1 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING
NOMLANISHI HAMDA FOYDALANISH MAQSADI

«Dehqonobod kaliy zavodi» aktsiyadorlik jamiyati (keyingi o'rinlarda – buyurtmachi) qayta ishlash va tog' kon majmuasiga qarashli asinxron elektrodvigatellarini kapital ta'mirlash.

«Dehqonobod kaliy zavodi» aktsiyadorlik jamiyati texnologik qurilmalar: kombayn komplekslari, o'zi yurar vagonlar va lentali konveyerlarni ishlatish uchun mo'ljallangan.

2 BO'LIM. ISHLAR, XIZMATLARNING RO'YXATI
VA ULARNING HAJMI (MIQDORI)

Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot,

- 2BP250S4 Y2,5; 75 кВт, 1500 ob/min shina chulg'amli, U-660B	- 1 dona;
- ДАТВ 15-4/6/12Y5; 22/46/23 (91) кВт 500/1000/1500 ob/min, U-660B	- 6 dona;
- 2BP250S2 Y2,5 shina chulg'amli; 110 кВт, 3000 ob/min, U-660B	- 1 dona;
- Y2-315M-4; 132 kVt 1500 ob/min. 380B	- 1 dona;
- BAO2-315M6 Y2,5 shina chulg'amli; 160 кВт 1000 об/мин. U-660B	- 1 dona;
- АИУ 280 M4; 160 кВт, 1480 ob/min U-660B	- 1 dona;
- YX3-355M2-6; 200 kVt 1000 ob/min. elektrodvigatel 380B	- 1 dona,

asinxron elektrodvigatellarni kapital ta'mirlash.

3 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING
SHARTI (TASHISH SHARTLARI)

Xizmatni bajaruvchi tashkilotda elektr uskuna va qurilmalarni ta'mirlash uchun barcha texnik imkoniyatlar va kerakli asbob uskunalar, moslamalar, mashina-mexanizmlar, mavjud bo'lishi shart.

Xizmatni bajaruvchi tashkilotda elektrotexnik laboratoriya mavjud bo'lishi shart.

4 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING
MANZILI (JOYI)

Xizmatni bajaruvchi tashkilot ta'mirlash sexida.

5 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR
VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING NARXI
VA TO'LOVLARNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI

Bajaruvchi tomonidan taqdim etiladigan takliflarda bajariladigan ishlar va sarflanadigan materiallar bo'yicha xujjatlar smetasi takdim etilishi shart. Bajaruvchining xizmat safari, yashash, jo'natmalar jo'natish va shu kabi xar qanday xarajatlarni aniq summa bilan cheklanishi shartnomaning amal qilish muddatida o'zgarishi mumkin emas.

Bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, ishlarni bajarilganligini (xizmatlarni ko'rsatilganligini) tasdiqlovchi barcha hujjatlar olinganidan keyin 10 (o'n) bank kuni ichida amalga oshirilishi zarur, lekin bu muddat 15 (o'n besh) kalendar kunidan ortiq bo'lishi mumkin emas.

6 BO'LIM. BAJARILADIGAN ISHLAR VA KO'RSATILADIGAN XIZMATLARNING MURAKKABLIGINI INOBATGA OLGAN HOLDA ISHTIROKCHILARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Asinxron elektrodvigatellarni kapital ta'mirlash uchun olib borish va olib kelish: «Dehqonobod kaliy zavodi» aksiyadorlik jamiyati joylashgan manzildan 100 km gacha masofaga "DKZ" AJ tomonidan, 100 km masofadan uzoq masofaga Xizmatni ko'rsatuvchi tomonidan amalga oshiriladi.

7 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISH MUDDATI (DAVRI)

Xizmatni ko'rsatish muddati – 2022 yil 2-choragida.

8 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING NATIJALARINI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

Asinxron elektrodvigatellarni to'liq ta'mirlab bergan tashkilot ko'rsatgan xizmatlarini dalolatnoma tuzib buyurtmachiga taqdim qiladi.

Hisobot davri bo'yicha buyurtmachi va ishlarni (xizmatlarni) ko'rsatuvchi tashkilot rahbariyati tomonidan dalolatnoma rasmiylashtirilib imzolangandan so'ng ishlar to'liq bajarilgan hisoblanadi va to'lov uchun hisob-faktura yoziladi.

Bajarilgan ishlarning sifatli amalga oshirilganligi uchun mas'uliyat xizmatni ko'rsatuvchi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

9 BO'LIM. ISHLAR VA XIZMATLARNING HAJMIGA (MIQDORIGA) KAFOLAT BO'YICHA TALABLAR

Xizmat ko'rsatuvchi bajargan ishlarining sifati va uzoq muddat ishlashi bo'yicha kafolat berishi shart.

10 BO'LIM. ISHLARNI BAJARISH VA XIZMATLARNI KO'RSATISHGA QO'YILADIGAN QO'SHIMCHA TALABLAR

Xizmat ko'rsatuvchi asinxron elektrodvigatellar rotor valini balansrovka qilishi, shaxta tipli elektrodvigatel stator cho'lg'amlariga termorele o'rnatishi, ta'mirlangan shaxta tipli elektrodvigatellarni portlashdan himoyalash va germetik holatini tiklashi, korpus qismini ta'mirlashi kerak. Xizmat ko'rsatuvchi tomonidan nosoz asinxron elektrodvigatellarni to'liq ta'mirlash uchun sarflanadigan vaqt 5 (besh) kundan (dam olish kunlari ham hisobga olinadi) oshmasligi kerak. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot vakili kapital ta'mirlangan elektrodvigatellarni ishga tushirishda ishtirok etishi shart.

11 BO'LIM. QABUL QILINGAN QISQARTIRISHLAR RO'YXATI

T/p	Qisqartma	Qisqartmaning to'liq yoyilmasi
1	"DKZ" AJ	"Dehqonobod kaliy zavodi" aksiyadorlik jamiyati

12 BO'LIM. ILOVALAR RO'YXATI

T/p	Ilova nomlanishi	Varaqalar soni
1		

Ishlab chiqdi:

Bosh energetik o'rinbosari

Kelishildi:

IChM bo'limi boshlig'i

TXKT va RMB boshlig'i

Bosh energetik

 Sh. Yuldashov

 T. Zaripov

 A. Ashurov

 E. Yadgorov

U. Soatov