



«TASDIQLAYMAN»

**BANDIXON TUMAN QIZIRIQ  
AGROTEKNOLOGIYALAR TEXNIKUNI DIREKTORI**

*A. Pardayev*

A.PARDAYEV

«28» *aprel*

2022 yil

**Bandixon tuman Qiziriq Agrotekhnologiyalar texnikumi mamuriy binosini joriy ta'mirlash uchun**

**TEXNIK TOPSHIRIQ**


**2 nusxada tayyorlandi**

**Bandixon t.-2022 yil**

Bosh buyurtmachi	Bandixon tuman Qiziriq Agrotexnologiyalar texnikumi
Bosh pudratchilar	Tanlovda aniqlanadi
Yordamchi pudratchilar	_____
Bosh pudratchi	Tanlovda aniqlanadi
Mukammal ta'mir uchun asos	
Qurilish turi	Mukammal ta'mir
Obyektning joylashgan o'rni	Bandixon tumanida: Farovon mahallasi
Mukammal ta'mir bosqichi	Smeta hujjati
Loyihalashning alohida shartlari	Buyurtmachi Bandixon tuman Qiziriq Agrotexnologiyalar texnikumi tomonidan ma'muriy binoni byudjet mablag'larini hisobidan kapital ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Bandixon hududida ishchilarni ish haqi, boshqa xarajatlari, mashina-mexanizmlari narxi, qurilish materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga tuzilgan kelishuv bayonnomasidagi narxlar qo'llash uchun qabul qilinsin.
Qurilish ishlarining boshlanishi	2022
Qurilish ishlarini tugallash	2022
Yilning asosiy ko'rsatgichlari	Yilning ko'rsatgichlari tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan
Sun'iy inshootlar	Yo'q
Yo'l to'shamasi	Yo'q

	ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hajmi , qo'shimchalar yoki boshqa xarajatlarga tanlov asosida aniqlangan bosh pudratchi tomonidan taqdim qilinadi
Qurilish tugatish muddati	Shartnomada aniqlanadi
Muxandislik izlanuvlar zarurati	
Qurilish resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy materiallardan foydalanishga ustivorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi
Loyihalashda erishish zarur bo'lgan asosiy texnik iqtisodiy ko'rsatgichlar	
Kapital qo'yimalarning mo'ljallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari	Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan
Qurilishni tugatish va quvvatlarni ishga tushirishning mo'ljallanayotgan muddatlari	Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqib ishchi loyihada aniqlanadi.
Qurilishning alohida shart-sharoitlari	Seysmik darajasi – QMQ 2.01.03.96 ga binoan qabul qilinadi.
Standartlarga rioya qilish talablari	Mahalliy standartlar.
Topshirish-qabul qilish tartibi	Smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smetalarda qurilishning boshlang'ich narxi amaldagi narxlarda hisoblab chiqilishi lozim. Smeta hujjatlarida 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Buyurtmachi mas'ul vakili: *[Signature]* «28» aprel 2022



Сурхандарьинское областное  
частное проектное предприятие  
«СУРХОН АРХ ПРОЕКТ»

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**БАНДИХОН ТУМАНИ КИЗИРИК АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАР  
ТЕХНИКУМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (2-БОСКИЧ)**  
(локально-ресурсные ведомости)

Кн \_\_\_\_\_

Термез-2022 г.

Частное проектное предприятие  
«СУРХОН АРХ ПРОЕКТ»


Арх № \_\_\_\_\_

Зак № \_\_\_\_\_

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

БАНДИХОН ТУМАНИ КИЗИРИК АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАР  
ТЕХНИКУМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (2-БОСКИЧ)  
(Локально-ресурсные ведомости)

Директор частной проектной организации  
«Сурхон Арх Проект»



О.КИЛИЧЕВ

Гл. инженер частной проектной организации  
«Сурхон Арх Проект»

И.САЛОМОВ

Г.Термез-2022г.


## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

БАНДИХОН ТУМАНИ КИЗИРИК АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ (2-БОСКИЧ)

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	21 165,570
2	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	22 419,795
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	493,039
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>44 078,404</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	7 731,352
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	165,791
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0	0,000
9	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>51 975,548</b>
10	Н Д С 15%	7 796,332
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2 593,580
12	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>62 365,460</b>

ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_



ИСПОЛНИТЕЛЬ

\_\_\_\_\_

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

БАНДИХОН ТУМАНИ КИЗИРИК АГРОТЕХНОЛОГИЯЛАР ТЕХНИКУМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (2-БОСКИЧ)

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВ-Е	ИТОГО
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	22419,795	493,039	20157,685		43070,520
	<b>ВСЕ ИТОГО</b>	22419,795	493,039	20157,685		43070,520
	ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5% ОБОРУДОВАНИЕ 2%			1007,884		1007,884
	<b>ВСЕГО</b>	22419,795	493,039	21165,570		44078,404

СОСТАВИЛ

КИЛИЧЕВ А