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t/r | Asosiy ma’lumotlar va talablar Asosiy ma’lumotlar va talablar mazmuni

1 | Loyiha buyurtmachisi Q.ashqz?ga}r).'?. .v1loyat1 hf)kln"lllgl Yagona buyurtmachi
xizmati” injiniring kompaniyasi

5 Loyihalashtirilayotgan ob’ektning Qarshi shahar "Navo" MFY hududida qurilayotgan ko'p

nomlanishi

gavatli uy-joylarga ichimlik va oqova suv tarmogqlari tortish

Loyihalashtirish ob’ektining

3 | manzili Qashgadaryo viloyati Qarshi shahri “Navo” MFY.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021yil 11-
Loviha ishlab chigish uch martdagi PF-6186-sonli farmoni, Vazirlar Mahkamasida
4 | Loyihaishlab chiqish uchun asos. | ey aziloan 12.04.2021 yil 01-05/1-625-sonli yig‘ilish bayoni
va 27.04.2021 yil 52-sonli rayosati majlisining bayoni.
5 | Moliyalashtirish manbai Mahalliy byudjet
I - i - Buyurtmachi tomonidan qurilish ob’ektini tashqi muhandislik
Loyiha ishlarini amalga oshirish | tarmoqlari bilan ta’minlash uchun taqdim etiladigan texnik
uchun buyurtmachi tomonidan Shirtlars
6 taqdlm .e.tlladlgan.te.xml.( Shusla i - Ichimlik va oqova suv ta’minoti;
loyihasi ishlab chiqiladigan e , ) o K
muhandislik tarmoglari Muhandislik ta’minoti be}gllangan tartibda tegishli tashkilot
va korxonalar bilan kelishilishi shart.
Ko‘p qavatli turar-joy binolari hududini obodonlashtirish,
muhandislik tarmoglari bilan ta’minlanishini ShNQ 1.03.02-
04* «Hududlarni rivojlantirish va qurilishini rejalashtirish
bo‘yicha shaharsozlik hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish,
] ) 1 N kelishish va tasdiqlash tartibi to‘g‘risidagi yo‘rignoma»
7 | Loyihalanadigan ishlar tarkibi talablari asosida bajarish:
- Muhandislik tarmogqlari (ichimlik va oqova suv
ta’minoti);
- Smeta hujjatlari;
- Tushuntirish xati.
8 | Bosh loyihachi Tanlov natijasiga ko‘ra aniqlanadi.
Buyurtmachi tomonidan loyihachi | 4) viloyat qurilish bosh boshqarmasi tomonidan tasdiglangan
tashkilotiga loytha ishlari | «Arxitektura-rejalashtirish topshirig*i” (1 va 2 qism)
9 | boshlanishiga gadar taqdim etilishi | 1) 1:500 nisbatdagi topografik tasvir (2022 y);
kerak bo‘lgan birlamchi
ma’lumotlar ro‘yhati.
10 | Bosh pudratchi Tanlov asosida
it Qurilish ishlarini boshlash va Boshlanishi —  pudratchining  grafigi  asosida.

Tugallanishi — grafik asosida.

tugallash muddatlari.

Maydon zilzilabardoshligi — 8 ball

12 | Qurilish maydoni sharoiti Tuman zilzilabardoshligi -7 ball
Maydonning tuproq sharoiti — muhandislik geologiya asosida.
-Tashgi yoritish uchun fotoelektr ~quyosh panelli
yoritgichlardan foydalanish.
13 | Loyihani ishlab chigishda -Nogironlar xayoti sharoiti talablarini bajarishda QMQ
qo‘shimcha talablar 2.07.02.-07 “Insonlarning xayoti va faoliyati muhitini

nogironlar extiyojini va aholining kambharakatlanuvchi
guruhlarini hisobga olgan holda loyihalash” talablarini




inobatga olish.

14

Loyihani kelishish va tasdiglash.

Loyiha bilan bog‘liq bo‘lgan (ajratilgan yer maydoni hududini
holatidan kelib chigib) tegishli tashkilot va korxonalar bilan
kelishish.

15

Ekologik chora-tadbirlarni ishlab
chiqish talablari va shartlari

“Atrof-muhitga ta’sirini baholash loyihasi” gismini ishiab
chiqish.

16

Loyiha xujjatlarini ishlab
chiqish muddati.

Loyihalash muddati shartnomaning reja grafigiga  ko‘ra
amalga oshiriladi.

17

Qurilishda mualliflik nazorati

Mualliflik nazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan
ishlab chigilgan grafik asosida olib boriladi.

Ob’ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli
masala va taklif kiritilishi ko’tarilganda loyixachining
ob’ektga borishi zarur vas hart xisoblanadi.

18

Loyixa tashkilotining majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil
22 yanvardagi 15-sonli qarorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti
hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10
dekabrdagi PQ-43-sonli garoriga asosan ga ko'ra loyihalash
jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha
tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli
loyiha ishlari uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh pudratchiga
etkazilgan zararni (buzib olish ishlari) uz xisobidan qoplab
beradi.

19

Loyihalashning alohida talablari

Loyiha hujjatlari 3 (uch) nusxada, smeta hujjatlari 1 (bir)
nusxada tayyorlab topshiriladi.

Qashqadaryo viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” IK
loyiha bo‘limi boshlig‘i:
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