“Samarqand viloyati Narpay tumani Beklar MFYdagi Yulduz OSHPni
rekonstruksiya qilish”

Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun

LOYIHA TOPSHIRIG’]I

Bosqich A
IL (Ishchi loyiha)

SAMARQAND - 2022 yil




yashash sharoitlarini ta'minlash
bo'yicha talablar

1 Ne Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1 Ob'ekt nomi. Samarqgand viloyati Narpay tumani Beklar MFYdagi
Yulduz OSHPni rekonstruksiya gilish

2 Ob'ekt manzili Samarqand viloyati Narpay tumani

3 Loyihalashtirish uchun asos. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18

martdagi PQ-172 sonli Qarori

4 Buyurtmachi Viloyat hokimligi Injining kompaniyasi

5 Bosh loyihachi. Tanlov savdolari natijalariga asosan aniqlanadi.

6 Bosh pudratchi qurilish tashkiloti Tender savdolari natijalariga asosan

7 Qurilish va rekonstruktsiya qilishning | 2022 yil
taxminiy muddatlari.

8 Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish

9 Qurilish turi. Rekonstruksiya

10 | Moliyalashtirish manbai. Byudjet mablag’laridan

11 Qurilish maydoni hagida ma’lumot Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.

va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus
geologik va gidrogeologik sharoitlar
(Kypuiuin MaiIoHu
XapaKTEPUCTUKACH )

12 | Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va  |Rejalashtirish bo'yicha qarorlar binolarning magsadlariga
konstruktiv yechimlar, blokirovka muvofiq, shuningdek, insolatsiya, shamollatish tizimlari
qilish shartlari, binoni pardozlashga va tabiiy yoritishni hisobga olgan davolash jarayonini
qo'yiladigan talablar hisobga olgan holda gabul qilinishi kerak.

Tashgqi pardozlash:
Fasadlar: sifatli materiallar bilan zamonaviy uslubda va
dizaynda ishlab chiqish:
- Loyihalash va konstrukturaviy yechimlarda zamonaviy
loyihalash va qurilish tajribasini hisobga olinishi kerak.
- Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va
texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza
materiallardan tayyorlanishi kerak.
- Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta'sirni
hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.
- Tanlashda me'moriy jihatdan ekspresiv, texnologik va
energiya tejaydigan zamonaviy dizayn va
texnologiyalardan foydalanishga e'tibor qaratish kerak.
- Loyiha qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab

. |chiqarishning muqobil energiya manbalaridan foydalanish
kerak.
-Binolar konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu
jumladan yong'in va zilzilalarda seysmik himoyasini
ta'minlashni ko’zda tutish.

13 Harakati cheklangan shaxslar uchun  |SHNQ 2.07.02-07 ni hisobga olgan holda, harakatlanish

imkoniyati cheklangan shaxslar (nogironlar va boshqalar)
aholi guruhlari uchun qulay kirishni ta'minlash choralarini
ko'rish, nogironlar va harakatlanishi cheklangan

shaxslarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalash.




114 Vazirliklar va idoralar bilan
muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida
ko'rsatma

Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
tashkilotlar bilan kelishish.

15 Namoyish materiallarini tayyorlash

Binoning bosh rejasi va fasadi shuningdek ichki (o'quv
xonalari, yo'laklar, vestibul, zallar, sport zali, faollar zali,
kutubxona, Steem-laboratoriya, yo'lak, gabulxona,
sanitariya bo'limi) bezak dizayni albomini zamonaviy
dizayn elementlaridan foydalangan holda ishlab chiqish.

16  |Qurilishni tashkil etish loyihasini
ishlab chigish (POS)

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
qoidalarga muvofiq ishlab chigiladi.

17 Ilova

Tanlov savdolari natijasiga ko’ra aniqlangan loyiha
tashkiloti tomonidan joyiga chigqan holda o’rganishlar
natijasiga-asosan loyixalash topshirig’iga o’zgartirish
mumkin.

Tuzuvchi: Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov
hujjatlarini tayyorlash bo’limi” boshlig’i

A. Qodirov




