"TASDIQLAYMAN"
i okimligi Injiniring

Samarqand viloyati Pastdarg’om tumani Turkman MFY maktabni mukammal
ta’mirlash
Ishchi loyihani ishlab chigish uchun

VAZIFA

Bosqich
L.L. (ishchi loyiha)

Samarqand- 2022 yil




/| Ne Asosiy ma'lumotlar va Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
talablar
F 1 Ob'ekt nomi. Samargand viloyati Pastdarg’om tumani Turkman MFY maktabni
: mukammal ta’mirlash

2 Ob'ekt manzili Samarqand viloyati Pastdarg’om tumani

3 Loyihalashtirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172

asos. sonli Qarori

4 Buyurtmachi Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

5 Bosh loyihachi. Tanlov savdolari natijalariga asosan

6 Bosh pudratchi qurilish Tanlov savdolari natijalariga asosan

tashkiloti

7 Mukammal ta'mirlashning | 2022 yil

taxminiy muddatlari.

8 Loyihalashtirish bosqichi | 1 bosqichli loyihalashtirish

9 Qurilish turi Mukammal ta’mirlash

10 Moliyalashtirish manbai. | Budjet mablag’lari.

11 Konstruktiv yechimlarga | Qurilish-montaj ishlarining turiga qarab, konstruktiv yechimlar loyiha

qo'yiladigan talablar bilan ta'minlanishi kerak, shu jumladan devorlar (yoriglar) ning
shikastlangan uchastkalarini mustahkamlash va mahkamlash, bundan
oldin

12 Loyiha echimlarini Loyihalash tashkiloti loyihalash hujjatlarini barcha manfaatdor

kelishishga qo'yiladigan | tashkilotlar, shu jumladan buyurtmachi bilan kelishish.
talablar

13 | Namoyish materiallarini Buyurtmachiga topshirish uchun namoyish materialini ishlab chigish,

tayyorlash shu jumladan binolarni pardozlashni (o'quv xonalari, koridorlar, lobbi,
zallar, sport zali, majlislar zali, kutubxona, yo'lak, vestibyul, sanitariya
bo'linmasi) zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda bezash
ishlari al’bomi, GUS va DAQNga taqdim etish uchun binoning fasadi,
bosh rejalari. :

14 | Energiya samaradorligi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 02.06
yildagi 161-sonli qaroriga, PKM 20.10.2015 yildagi 299-sonli garoriga
binoan loyiha energiya tejaydigan lampalarni o'z ichiga oladi.

15 Smeta hujjatlarini ishlab Ishlab chiqishda quyidagi ish xajimlarni kuzda tutish:

chiqish zarurati. Ishchi chizmalar, resurs smetalari tarkibida lokal resurs xisobi bilan,
materiallar (resurslar) sarfi xisobi.
Qurilishning boshlang'ich narxini amaldagi narxlarda hisoblash.

16  |Qurilishni tashkil etish O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga

loyihasini ishlab chiqish muvofiq ishlab chiqiladi.
(POS)
17 |llova Tanlov savdolari natijasiga ko’ra aniglangan loyiha tashkiloti tomonidan
joyiga chiqgan holda o’rganishlar natijasiga asosan loyixalash
topshirig’iga o’zgartirish kiritilishi mumkin.

Tuzuvchi: Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov
hujjatlarini tayyorlash bo’limi” boshlig’i

A. Qodirov




