

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

« МАДАДКОР ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ »

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

На строительство:

*«Текущий ремонт зданий Бухарского областного управления
департамента по борьбе с экономическими преступлениями
при ген.прокуратуре Республики Узбекистан
по улице Хофиз Таниш Бухорий города Бухары Бухарской области»-
тренажёрного зала на 1 этаже, бокса и ограждения территории.*


ТОМ IV

Книга 4.1. – Расчет стартовой стоимости
в текущих ценах.

Директор

ГИП

Специалист по сметам



Караев С.Т.

Сайидов А.Х.

Багманян Н.Х.

г.Бухара – 2022 год

ПОДСЧИТАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с заключением договора № 1 от _____ февраля 2022 года на текущий ремонт, проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

«Текущий ремонт зданий Бухарского областного управления департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генпрокуратуре Республики Узбекистан по улице Хофиз Таниш Бухорий города Бухары Бухарской области» - тренингового зала на I этаже, бокса и огражденная территория.

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют

385,01904

чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно каталога текущих цен за 2 квартал 2021 года, в размере 16461,91 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за 2-квартал 2021 года.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно прогнозным ценам ЦЭРиЦКС на 01.01.2020г.

Прочие затраты подрядчика (Пн) определены согласно письма Управления статистики Бухарской области за № 01/1-09-08/3-325 от 04.04.12г. в пределах 20,2% от суммы прямых затрат

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п. 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под ответственностью гарантов».

Продолжительность текущего ремонта составляет 1 месяц

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту
«Текущий ремонт зданий Бухарского областного управления департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генпрокуратуре Республики Узбекистан по улице Хофиз Таниш Бухорий города Бухары Бухарской области» - тренингового зала на I этаже, бокса и огражденная территория.

определилась в сумме

50325,72

тыс.сум.

(Пятьдесят миллионов триста двадцать пять тысяч семьсот двадцать сум) с учетом НДС.

QURILISH KATISOD EKSPERTIZA M.CH.K.
 рекомендовано в производстве
 В СУММЕ 50325,72 м.с.
 "28" февраля 2022 г.
 Подпись: *А. Доржиев*

Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
Основная заработная плата рабочих-строителей	6338,15
Отчисления на социальное страхование	760,58
Эксплуатация машин и механизмов	153,53
Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	27321,31
Оборудование	2064,48
Итого:	36638,05
Прочие затраты подрядчика	6983,86
Затраты на страхование объекта	139,59
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС	43761,50
Всего стоимость в договорных текущих ценах с НДС	50325,72

Исполнительный ремонт зданий Бухарского областного управления департамента по борьбе с
 экономическими преступлениями при ген.прокуратуре Республики Узбекистан
 ул.це Хофиз Таниш Бухорий города Бухары Бухарской области - тренингового зала
 на I этаже, бокса и огражденная территория.

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта: