

19

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва
энергетика бошкармаси бошлиги в.в.б



М.Тагаев

2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасининг ЭЦВ насослар
тулик таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниклаш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ ишлаб ПТО булимни
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил март апрел
5	Молиялаштириш манбаи	Махаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги соликлдан карздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги. 2.Соликлдан карзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.махсулотни таъмирлаш учун олиб кетиш ва тамирлаб булинганда олиб келиш учун техникаси мавжудлиги тугрисида (тех паспорт автомашини сурати)
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади колган 70% ишлар бажарилгандан кийин электрон счет фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида кучириб берилди

Самарканд 2022-йил