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г. Ташкент                                                                                                         « _____» _____________ 2022 г.
_______________________ в лице директора _______________________., именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующая на основании Устава с одной стороны, и Управления по эксплуатации Административных зданий АП РУз , в лице ______________________________________, именуемая  в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий  договор заключен между договаривающимся сторонами на следующие виды работ: «Резка, поклейка, оверлог и настил ковровых изделий в здании Администрации Президента Республики Узбекистан».
1.2. При исполнении обязательств стороны руководствуется законом Республики Узбекистан «О договорно- правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», КМК (СНиП), ШНК, другими нормативными документами и настоящим договором.
1.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется выполнить определенные договором работы, а «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и своевременно оплатить выполненные работы.
2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Начало работ ________________ 2022 г., окончание _____________________________ 2022 г.
2.2. Сроки выполнения работ согласованы обоюдно и могут быть изменены в связи с уважительными причинами по взаимной договоренности.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора составляет:  ____________________________________________________________________________________________сум.
3.2. После подписания договора, в начале кредитования «ЗАКАЗЧИК» производит предоплату авансовой суммы в размере не менее 30-70 % от стоимости договорной цены.
3.3. Расчеты за выполненные этапы или полную стоимость законченных работ производятся на основании актов выполненных работ (счет- фактура) с учтем равномерного погашения выплаченного аванса, в течении с момента подписания документа.
	4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Заказчик» обязан в течении 5-ти дней после подписания данного договора передать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» утвержденную ПСД.
4.2. «ЗАКАЗЧИК» не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
4.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» осушествляет контроль за соответствием объемов предъявленных к оплате работ и их качеству.
4.4. «ЗАКАЗЧИК» производит расчеты за выполненные работы по договорной цене.
4.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства выполнить строительно-ремонтные работы согласно ПСД и сдать их «ЗАКАЗЧИКУ» в установленные данным договором сроки.
4.6. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обеспечивает выполнение строительно-ремонтные работы в соответствии со строительными нормативами и правилами и несет полную ответственность за качество выполняемых работ. Ущерб за некачественное выполнение строительно-ремонтных работ погашается за счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
4.7. Проверка качества выполненных работ производится представителями ЗАКАЗЧИКА (комиссия по приему подрядных работ) и ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.8. «ЗАКАЗЧИК» несет ответственность за сохранность строй. материалов и оборудование переданные для выполнения строительных работ от «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
4.9. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» своими силами и средствами устраняет брак и недостатки, допущенные в работе по требовании «ЗАКАЗЧИКА».
4.10. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» гарантирует качество выполненных строительных работ на 1 (один) год, после сдачи объема.
5.ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСЬ СТОРОН
5.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несут имущественную ответственность за неисполнение своих обязательств по договору, в соответствии с нормами ГК РУ з и Законом РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и другими законодательными актами РУз., если иное не предусмотрено в Договоре.
5.2. За несвоевременную оплату выполненных работ «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» пеню в размере 0,4 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более 20% просроченной суммы.
5.3. За невыполнение работ в срок, некачественную или не соответствующих проекту, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере 0,4 % за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости невыполненных работ.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по обоюдному согласию сторон, или по инициативе одной из сторон в соответствии с установленным законодательством порядке, или в случае форс-мажорных обстоятельств. (землетрясение, война, наводнения, ураган, пожар, неблагоприятная погода и.т.д.)
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
7.1. Любая договоренность между «ЗАКАЗИКОМ» и «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», влекущая за собой изменения обязательств, закрепленных данным договором (измененных объемов работ, цены договора, сроков исполнения работ и т. п.) должна быть письменно оформлена в виде дополнительных соглашений к данному договору. 
7.2. Все споры и разногласия, вызванные настоящим договором, решаются путем переговоров между договаривающимися сторонами. В случае, когда разногласия не удается решить путем переговоров, спор решается в Межрайонном Экономическом Суде.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 
       31 декабря 2022 г.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору или Дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:






Начальник ____________________________________
М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:






Директор_______________________________
М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К договору № ____ от «     »              2022  г.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	Общая сумма

	1
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Основной навес
	кв.м.
	160
	
	
	

	2
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Ступеньки 3-пост
	кв.м.
	50
	
	
	

	3
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Коридор 2, 3 этаж блог Д
	кв.м.
	400
	
	
	

	4
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Коридор 2 этаж блог Г
	кв.м.
	140
	
	
	

	5
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. 1-й этаж блог Г (коридор)
	кв.м.
	128
	
	
	

	6
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. 1-й этаж блог А, Б (коридор)
	кв.м.
	190
	
	
	

	7
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Ступеньки (банкомат)
	кв.м.
	50
	
	
	

	8
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Ступеньки и галерея вход в «Бахор»
	кв.м.
	50
	
	
	

	9
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Кабинет
	кв.м.
	36
	
	
	

	10
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Кабинет
	кв.м.
	25
	
	
	

	11
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Кабинет на против лифта 4 этаж блог Б
	кв.м.
	36
	
	
	

	12
	Резка, клейка и настил ковров для здания Администрации. Кабинет № 274, 2 этаж
	кв.м.
	36
	
	
	

	
	ИТОГО:
	кв.м
	1301
	
	
	


Всего на общую сумму: ... (...) сум.


  ______________________________                                                     ______________________________
     	 (должность, подпись, Ф.И.О.)                                                (должность, подпись, Ф.И.О,)
 
