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Asosiy ma'lumotlar va talablar

Ne Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1 Ob'ekt nomi. Samarqgand viloyati Jomboy tumani Xolvoyi MFY 28-sonli
MTT rekonstruksiya gilish
¢ Ob'ekt manzili Samargand viloyati Jomboy tumani
3 Loyihalashtirish uchun asos. O zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi
PQ-172 sonli Qarori
4 Buyurtmachi Viloyat hokimligi Injining kompaniyasi
3 Bosh loyihachi. Tanlov savdolari natijalariga asosan aniqlanadi.
6 Bosh pudratchi qurilish tashkiloti Tender savdolari natijalariga asosan
7 Qurilish va rekonstruktsiya 2022 yil
qilishning taxminiy muddatlari.
8 Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish
9 Qurilish turi. Rekonstruksiya
10 Moliyalashtirish manbai. Byudjet mablag’laridan
11 Qurilish maydoni hagida ma’lumot | Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.
va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus
geologik va gidrogeologik sharoitlar
(KypwHin MaiioHu
XapaKTEepHCTHKACH )
12 | Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va | Rejalashtirish bo'yicha garorlar binolarning maqsadlariga

konstruktiv yechimlar, blokirovka
qilish shartlari, binoni pardozlashga
qo'yiladigan talablar

muvofiq, shuningdek, insolatsiya, shamollatish tizimlari va
tabiiy yoritishni hisobga olgan davolash jarayonini hisobga
olgan holda gabul gilinishi kerak.

Joylashtirishda xonalarning quyidagi tarkibi bo'lishi kerak:
- Guruh xonalari, kiyim almashtirish xonalari, gabulxona,
direktor kabineti, kiyinish xonasi, oshxona, bufet, tarqatish
xonasi, tibbiy punkt, zal va hammom. -

Bino asosiy kirish va nogiron rampa bilan ta'minlanishi kerak.
- Loyihalash va konstrukturaviy yechimlarda zamonaviy
loyihalash va qurilish tajribasini hisobga olinishi kerak.

- Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va
texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan
tayyorlanishi kerak.

- Loyihani ishlab chigishda materiallarga minimal ta'sirni
hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.

- Tanlashda me'moriy jihatdan ekspresiv, texnologik va
renergiya tejaydigan zamonaviy dizayn va texnologiyalardan
foydalanishga e'tibor garatish kerak.

- Loyiha qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab
chigarishning muqobil energiya manbalaridan foydalanish
kerak.

-Binolar konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu
jumladan yong'in va zilzilalarda seysmik himoyasini
ta'minlashni ko’zda tutish.
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Muhandislik va texnologik jihozlar,
muhandislik tarmoglari bilan
ta'minlashni loyihalashga
qo'yiladigan asosiy talablar.

- Ta'minot tarmoglari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy
ishlab chigaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va
uskunalaridan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.
Isitish va shamollatish:
Uskunalar, butlovchi gismlar va materiallar ishlab
chigaruvchilari "Buyurtmachi" bilan kelishilgan bo'lishi kerak.
Xonadagi havo haroratini hisobini amaldagi me'yoriy hujjatlar
talablariga muvofiq belgilash.
Loyihalashda QMQ 2.01.18-2000 * ga energiya iste'mol
qilishning yangi standartlarini hisobga olgan holda KMK
2.04.05-97 va binolarni loyihalash qo'llanmasining talablariga
rioya qiling.
Suv ta'minoti va kanalizatsiya:

Suv ta'minoti QMQ 2.04.01-98 va QMQ 2.04.02-97 bo'yicha
bajarilishi kerak.

Kanalizatsiya tizimi KMK 2.04.01-98 va KMK 2.04.03-97
ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.
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Energiya samaradorligi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
02.06.2011 yildagi 161-sonli garoriga muvofiq ob'ektning
energiya samaradorligini oshirish bo'yicha zamonaviy
innovatsion yechimlarni taqdim etish.
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Atrof muhitni muhofaza qilish

Atrof muhitga ta’sir bayonotlari (AMT) loyihasini ishlab
chigish (buyurtmachi tomonidan bajariladi)
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Harakati cheklangan shaxslar uchun
yashash sharoitlarini ta'minlash
bo'yicha talablar

SHNK 2.07.02-07 ni hisobga olgan holda, harakatlanish
imkoniyati cheklangan shaxslar (nogironlar va boshqalar)
aholi guruhlari uchun qulay kirishni ta'minlash choralarini
ko'rish, nogironlar va harakatlanishi cheklangan shaxslarning
ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalash.
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Vazirliklar va idoralar bilan
muvofiglashtirish zarurligi
to'g'risida ko'rsatma

Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
tashkilotlar bilan kelishish.
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Namoyish materiallarini tayyorlash

Binoning bosh rejasi va fasadi shuningdek ichki bezak dizayni

albomini zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda
ishlab chiqish.
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Qurilishni tashkil etish loyihasini
ishlab chigish (POS)

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
qoidalarga muvofiq ishlab chigiladi.
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Ilova

Tanlov savdolari natijasiga ko’ra aniglangan loyixa tashkiloti
tomonidan joyiga chiqqan xolda o’rganishlar natijasiga asosan
loyixalash topshirig’iga o’zgartirish mumkin.

Tuzuvchi: Samargand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov

hujjatlarini tayyorlash bo’limi” boshlig’i

A. Qodirov




