

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев

2022 йил

КЎРҒОНТЕПА ТУМАНИ БИРЛАШГАН МФЙ ҚАЛДИРҒОЧ КЎЧАСИДА 1 ДОНА СУВ
ҚУДУҚНИ ҚУРИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ,
ЗВОС) ВА ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТИНИ ИШЛАШ ВА ЭКСПЕТИЗА ХУЛОСАСИНИ
ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти худудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Кўргонтена тумани Бирлашган МФЙ Қалдирғоч кўчасида 1 дона сув қудукни қуриш объектини лойиҳа олди (АПЗ, гидрогеология ва экология, звос) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспертиза ҳулосасини олиш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 26000000сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти худудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Кўрғонтепа тумани Бирлашган МФЙ Қалдирғоч қўчасида 1 дона сув қудукни қуриш объектини лойиха олди (АПЗ, гидрогеология ва экология, звос) ва лойиха-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш.**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **26000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида,тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қишишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
 - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
 - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
 - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкӣ ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорӣ Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Кўрғонтепа тумани Бирлашган МФЙ Қалдирғоч кўчасида 1 дона сув кудукни қуриш объектини лойиха олди (АПЗ, гидрогеология ва экология, звос) ва лойиха-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш.. .
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 2600000 сўм (объектни лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиха ташкилотлари Тендерда лойиха ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим

		<i>этишларига рухсат берилади.</i>
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 26000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловигача фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандилиш ва фискализация шартлари	Давлат қўриқчилиги объектлари	Объектнинг умумий қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғунчи объект харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғунчи объект харажатлари	01.01.22 й. қолган янги объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғунчи объект харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғунчи объект харажатлари	2022 йил учун капитал қўйишлар - дивиденд						2022 йилда фискализация топширилган			01.01.23 й. қолган янги объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғунчи объект харажатлари	01.01.23 й. қолган янги объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғунчи объект харажатлари	Экспортга қўйилган ривожланиш	Ташар (тандон)лар натижаси бўйича бандилиш ривожланиш	Қурилиш олдга ташқилот лави		
								Жам қилинган		Муддат/ қилинган		Актив фонд суммаси		01.01.22 й. қолган янги объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғунчи объект харажатлари	01.01.23 й. қолган янги объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғунчи объект харажатлари	Экспортга қўйилган ривожланиш						Ташар (тандон)лар натижаси бўйича бандилиш ривожланиш	Қурилиш олдга ташқилот лави
								Жам қилинган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жам қилинган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жам қилинган	Қурилиш - монтаж ишлари										
1	Жами капитал қўйишлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32												
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлак қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00									“Янги дачон қуришни” МЧЖ			
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлак реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,0000	123,50	11,50	1,50									“Жаҳат халта қуришни лави” МЧЖ			
3	Пахтабод тумани Маррифат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00									“Фидоний халор селишти” МЧЖ			
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним қўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00									“Самалқотлар” МЧЖ			
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00									“Анабек чочон қуришни” МЧЖ			
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00									“Воял қилган қуришни” МЧЖ			
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30									“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ			
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00									“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ			
9	Бўлқоғи тумани Қўлқабдоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00											“Амр хан халта қилган строй” МЧЖ			
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00									“Қуришни алавоз” МЧЖ			
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00									“Мастер строй град” МЧЖ			

№	Объект/тип дома на члените	Курсири бөлүмүнүн бөлүнүшү	Лейпхуз/Күнүмүш иш/фототрактинг/иш/ташпарты иш/иш	Объекттин үзүмчү кайырап келүүчү өлчөмү (кв.м)	01.01.22 й. колагына өлкөстүктөгү өлчөмү (кв.м)	04.01.22 й. колагына өлкөстүктөгү өлчөмү (кв.м)	01.01.22 й. колагына өлкөстүктөгү өлчөмү (кв.м)	01.01.22 й. колагына өлкөстүктөгү өлчөмү (кв.м)	2022 й. б. үчүн капиталга күбөлөнүүчүлар дингитти		2022 й. б. үчүн капиталга күбөлөнүүчүлар дингитти		2022 й. б. үчүн капиталга күбөлөнүүчүлар дингитти		01.01.23 й. колагына өлкөстүктөгү өлчөмү (кв.м)	01.01.23 й. колагына өлкөстүктөгү өлчөмү (кв.м)	Эмергитиля суусетири радиони на сангис	Текшер (тапшырма) берүүчү бөлүмү багынына расмий на сангис	Күндүзү күндүз тампалот номи
									Жаңы капиталга күбөлөнүүчүлар	Күндүзү капиталга күбөлөнүүчүлар	Жаңы капиталга күбөлөнүүчүлар	Күндүзү капиталга күбөлөнүүчүлар	Жаңы капиталга күбөлөнүүчүлар	Күндүзү капиталга күбөлөнүүчүлар					
12	Изобоскан тумани Дирексүйи мфй ичинкик суви тармомчи ва күдүк күрүш ишлари		2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00					371.79	3-2019/127(50)-Э-2019/127(56)-Э-2019/127(58)(2)-31.01.19	08/17.107.2019/127(56)-Э-23.04.19	№ 24	"Альфа бундиктеп-дэс" МЧЖ	
13	Изобоскан тумани Ырландыган мфй ичинкик суви тармомчи ва күдүк күрүш ишлари		2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20					906.01	3-2019/662.2019/662.26.07.19	08/17.194.03.08.2019	№ 24	"Дэсан индустри" МЧЖ	
14	Изобоскан тумани Янгитбостонобод мфй ичинкик суви күдүк күрүш ва тармок тортиш		1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27					379.24	3-2019/131.06.12.19	20.12.2019	№ 24	"Сидат гредис" МЧЖ	
15	Маржамат тумани Эрши, Фофур Еулум, Ойбек, Баржакет мфйлари ичинкик суви тармомчи тортиш		1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00					3.628.14	3-2019/827.2019/827.20.09.19	21.12.2019	№ 23/1.2	"Босни колдэри" МЧЖ	
16	Олтинкул тумани Күшкүприк мфй ичинкик суви тармомчи ва күдүк күрүш ишлари		2	1319.714	1319.714	580.93	616.93	125.0000	121.00					491.93	3-2019/827.2019/827.29.08.19	08/17.194.05.08.2019	№ 24	"Саоват үчүкчү" ч/к	
17	Пахтаобод тумани Мустахам мфй марварди күрүшлари ичинкик суви күдүкчү реконструкция кылыш ишлари		1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22					106.11	3-2019/954(13).31.10.19	16.12.2019	№ 22	"Сардор кырлыш мане" МЧЖ	
18	Пахтаобод тумани Кайир мфй ичинкик суви тармомчи ва күдүк күрүш ишлари		1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29					310.83	3-2019/954(12).31.10.19	16.12.2019	№ 22	"Сардор кырлыш мане" МЧЖ	
19	Пахтаобод тумани Тошкоргон мфй ичинкик суви тармомчи ва күдүк күрүш ишлари		1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00					662.85	3-2019/954(1).31.10.19	16.12.2019	№ 22	"Сухибордон бундикчи" МЧЖ	
20	Пахтаобод тумани Бүгөнобод мфй ичинкик суви тармомчи ва күдүк күрүш ишлари		2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00					352.79	3-2019/127(105)-Э-2019/127(105)-Э-2019/127(105)-Э-31.01.19	08/17.107.25.04.19	№ 23	"Ордин транс сервис" МЧЖ	
21	Бүлөбөши тумани Байпачминнат МФЙда сув тармомчи күрүш		4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20					39.65	№ 24/1.12.11.2021й	27.11.2021й	№ 27/1.2.3	"Босни чега бундикчи" МЧЖ	
22	Бүлөбөши тумани Каяир МФЙда сув күдүкчү реконструкция кылыш		2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50					59.80	№ 20/76/220/77.20.10.2021й	09.11.2021й	№ 54/1.2.3	"Босни капитал керикчи" МЧЖ	
23	Изобоскан тумани Даминбойчен МФЙ Навинихон күрүшчя 1 дона сув күдүкчү реконструкция кылыш ва 0,7 кв сув тармомчи күрүш		1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00					137.45	№ 23/70.05.11.2021й	18.11.2021й	№ 66/1.2.3	"Дэсан индустри" МЧЖ	
24	Олтинкул тумани А.Ирончи мфй ичинкик суви күдүкчү тармок тортиш ва резервуар күрүш		8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00					679.20	3-2019/127(100).31.01.19	08/17.107.25.04.19	№ 25/1.2.3	"Юкалгы биоморпдар" МЧЖ	
25	Жалалсулк тумани Дункишкол МФЙда 1 дона сув күдүкчү күрүш		1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00					85.74	№ 22/08.20.10.2021	29.10.2021й	№ 50/1.2.3	"ООО "Политесин сифат савдо"	
26	Шархон тумани Яккятүт МФЙ худудия ичинкик сув тармомчи тортиш		4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00					109.87	№ 30/52.24.09.2021	02.10.2021й	№ 31/1.2.3	"ООО "Папуг чега сервис"	
27	Шархон тумани Сузок МФЙ худудия ичинкик сув тармомчи тортиш		4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00					134.64	3-2020/607(13).18.05.2020й	07.06.2021й	№ 18/1.2.3	"Итисослашган Шархон кырлыш" МЧЖ	
28	Шархон тумани Янги махалла МФЙ худудия ичинкик сув тармомчи тортиш ва мавжуд сув күдүкчү реконструкция кылыш		1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00					70.58	№ 24/09.2021й. № 20/755.28.09.2021й	49/1.2.3.28.10.2021й	№ 24/09.2021й	"Мансиб савдо саноат" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган йили	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалатини қилиб қолган объектнинг қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капиталга қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳисобини яшириш ва саниқ	Текшер (таълиқ) бўлими билан баҳолаш ривожини саниқ	Куршилган бўлиши
								Куршилган қиймати	Ду жумладан	Эролотмачи бошқа харажатлари	Жанн қиймати					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021- 2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021- 2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулироғ МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2019- 2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш	2020- 2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	№2020/51(4)	10-2020 21.11.2020 й	"Турон тоғли юрт" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қурама сув тармоғи қуриш	2019- 2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019 й	"Турон тоғли юрт" Х/К	
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2020- 2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	№2019/66(53)3- 2019/960(53)1) 28.10.2019 й	10-2020 21.11.2020 й	"Турон тоғли юрт" Х/К	
36	Изобосан тумани Зарбодор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2021- 2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	№2019/66(43)1) 31.04.2019 й	№608/17-107 25.04.2019 й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ	
37	Андижон шахар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021- 2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	№2019/960(41)2) 31.04.2019 й	№608/17-107 25.04.2019 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021- 2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№2019/127(41) 31.01.2019 й	№608/17-107 25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021- 2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542) 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021- 2022	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537) 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
41	Изобосан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қилшқоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021- 2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381) 05.11.2021 й	65/1.2.3-2021 18.11.2021 й	"Дўсан индустри" МЧЖ	
	5% Кредитор қарадорлиқ		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77									
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00							
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00												
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук қуриш	2022						58,0000	58,00							
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00							

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги ташкирли ва янги	Лойиҳа/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (мураттаб асосда) жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги ўтувчи объект қиймати (сўйга ҳисобланган) қиймати жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	2022 йил ўчи капитал қўйилмавлар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда янги ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бурғутчан боғлаш харajatлари	Экспортга қўйилган ривож на санаси	Тендер (таъло)лар натижасида бўйича билимла ривож на санаси	Куршил лудот ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмавлар	Куршил - монтаж ишлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари						Муддат/Сўйга	Асосий фонд суммаси
				Бўғутчан боғлаш харajatлари		Жами харajatлари											
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		12,0000	12,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022		42,0000	42,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		42,0000	42,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		34,0000	34,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
9	Жалавудж тумани Хаккият мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022		27,0000	27,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш	2022		21,0000	21,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
11	Марҳамат тумани Боболуросон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022		32,0000	32,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		36,0000	36,00											"Саховат уювчи" МЧЖ	
13	Олтинқул тумани Хасан-Хусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		29,0000	29,00											"Саховат уювчи" МЧЖ	
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00											"Саховат уювчи" МЧЖ	
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
16	Олтинқул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		46,0000	46,00											"Саховат уювчи" МЧЖ	
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		29,0000	29,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
18	Шахрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		39,0000	39,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
19	Шахрихон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		32,0000	32,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
20	Шахрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		61,0000	61,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуқда ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуқни реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60											"Мақсодат инвест" МЧЖ	
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда			60,6000	60,60												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қиммати миш	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳолатга йилда йилда ўтган объект қиймати (ейлга ҳисобдан бўлади) қолдиқ жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳолатга объект қиймати ш қолдиқ жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	2022 йилда ўтган қиймати қўйилмавлар дингити			2022 йилда фискалчиларнинг таъширивалидани			Ташар (таъширив) итказилган бўлиши раъми на сиван	Қурилиш бўлиш таъширив номи
								Жами қиймати қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами харажатлари	Европаччи бўла харажатлари	Жами харажатлари		
22	Ичимлик сув тармоқи, янги сув қудуғ ва мавжуд сув қудуғи реконструкция қилиш														Мажарат йилдег МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қудуғи қилиш														"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қудуғи қилиш														"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қудуғи ва тармоқ тортиш														"Мек строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқини қурши ва қудуқ қилиш														"Ўзг момент" МЧЖ
27	Булгобошини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қурши ва қудуқ қилиш														"Ўзг момент" МЧЖ
28	Сарбон қўчалари худудда 0.25 км қанализация тармоқи қилиш														"Орг ушад алока" МЧЖ
29	С.Алтуров масисни худудда 0.31 км қанализация тармоқи қилиш														"Орг ушад алока" МЧЖ
30	С.Алтуров масисни Фаровон қўчаси худудда 0.25 км қанализация тармоқи қилиш														"Орг ушад алока" МЧЖ
	Янги янги бошлангич раъсеглар.														
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами худудда 2,2 км ичимлик суви тармоқини қилиш														по тендер
2	Пахтачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоқи қилиш														по тендер
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
4	Ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақо ва Ботилмақо қўчаларида ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоқи қилиш														по тендер
6	Адижон шаҳар Сановт МФИ қўчасида 0,8 км оқана суви тармоқи қилиш														по тендер
7	Ж.Пахтақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
9	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
10	Адижон шаҳар Пахтақор МФИлари худудда 0,7 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
11	Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
12	Худудда 1,2 км ичимлик суви тармоқи реконструкция қилиш														по тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва на филиалли иншоотларнинг номи	Дўноққа қўрилган шим/ки	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жўрталган боғча харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлими) жўрталган боғча харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлими) жўрталган боғча харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлими) жўрталган боғча харажатлари	2022 йил учун капитал қўшимчалар лимити				2022 йилда фискалланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига байанди рақами ва саниси	Курчалли шўрт ташкилот номи				
								Жами капитал қўшимчалар		Курчалли шўртнинг қиймати	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар			Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар
								шўрт қўшимчалари	шўрт қўшимчалари												
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш			42,0000	36,60	5,40										по тендер					
14	Андижон шаҳар Ёрилган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш			19,0000	14,50	4,50										по тендер					
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи Мевазор қўчасидан ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш			40,0000	34,90	5,10										по тендер					
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш			40,0000	35,60	4,40										по тендер					
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Ёрилган қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш			40,0000	34,90	5,10										по тендер					
18	Андижон шаҳар Исломоқул МФЙи Хезमत уйлари сув тармоқини реконструкция қилиш			44,0000	35,60	8,40										по тендер					
19	Андижон шаҳар Жўш МФЙи Ёрилган қўчаси ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш			16,0000	10,90	5,10										по тендер					
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи Ҳазрат қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш			76,0000	37,95	38,05										по тендер					
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қилиш ва қулқ реконструкция қилиш			74,0000	47,10	26,90										по тендер					
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қилиш ва қулқ реконструкция қилиш			41,0000	36,00	5,00										по тендер					
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қилиш ва қулқ реконструкция қилиш			52,0000	33,10	18,90										по тендер					
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи қулқ реконструкция қилиш ва қулқ реконструкция қилиш			25,0000	18,80	6,20										по тендер					
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)			132,0000	79,40	52,60										по тендер					
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қиллиги МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қилиш			18,0000	10,39	7,61										по тендер					
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қиллиги МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи қилиш			20,0000	10,90	9,10										по тендер					
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Олган қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш			136,0000	117,50	18,50										по тендер					
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум боғ, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларида ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш			63,0000	54,80	8,20										по тендер					
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2.1 км сув тармоғи қилиш			78,0000	62,80	15,20										по тендер					
31	Андижон шаҳар Илҳам МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш			42,0000	35,69	6,31										по тендер					
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосилов қўчасидан ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш			32,0000	24,40	7,60										по тендер					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нарттовла асосда)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	2022 йил учун қийматга кўрсаткичлар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати		Экспортга хуросови рақами ва саниси	Т.т.лар (тақдир)лар натижаси бўйича рақами ва саниси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи	
									Жами қийматлар	Қурилиш - йиллари	Жиско	шун жумладан		Мўраб/қурилат	Асосий фидо сўмаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати				01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати
												Бўғорганчи бўлиб қараётганлари	Жами							
33	Анлийжон шавҳар Ал-Буҳорий МФЙИ Болтабоб ва Янги Ҳш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙИ 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув	2022		18,0000	18,0000	11,70	6,30												по тендер	
34	Тадқиқотчи реконструкция қилини Анлийжон тумани болзор МФЙИда 1	2022		18,0000	11,66		6,34												по тендер	
35	Килиш ва 5 км сув тармоқини қуриш Анлийжон тумани Мирробо МФЙИда 1	2022		120,0000	72,60		47,40	4,50											по тендер	
36	Тадқиқотчи қуриш Анлийжон тумани Айрилиш, Султонобод, Бешбўйнок МФЙИлари	2022		144,0000	96,60		47,40	4,50											по тендер	
37	Умумий ичимлик сув тармоқини қуриш Асака тумани Тўрадок МФЙИ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		120,0000	95,97		24,03	2,25											по тендер	
38	Реконструкция Асака тумани Ўрлик МФЙИ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		140,0000	87,92		52,08	5,25											по тендер	
39	Реконструкция Асака тумани Дўстлик МФЙИ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		40,0000	27,65		12,35	1,00											по тендер	
40	Реконструкция Асака тумани Шодлик МФЙИ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		16,0000	9,26		6,74												по тендер	
41	Реконструкция Асака тумани Подлик МФЙИ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		12,0000	6,20		5,80												по тендер	
42	Реконструкция қилиш Асака тумани Ҳўлгек МФЙИ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		30,0000	21,39		8,61												по тендер	
43	Реконструкция Асака тумани Намуна-Бўстон МФЙИ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		210,0000	150,50		59,50	6,00											по тендер	
44	Реконструкция Асака тумани Мирзобод МФЙИ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		72,0000	66,66		5,34												по тендер	
45	Асака тумани Йон сино МФЙИда 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш	2022		360,0000	280,27		79,73	12,40											по тендер	
46	Асака тумани Қовоқўсти МФЙИ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022		54,0000	42,59		11,41	1,00											по тендер	
47	Асака тумани Дастурхончи МФЙИ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022		36,0000	27,39		8,61												по тендер	
48	Асака тумани Ўлгисор МФЙИ ҳудудига "Сил қасалиқлар" шифохонаси ва аҳоли учун	2022		140,0000	106,62		33,38	3,25											по тендер	
49	Асака тумани А.Темур МФЙИ ҳудудига 1 донга сув қудуғи қуриш	2022		140,0000	106,62		33,38	3,25											по тендер	
50	Балиқчи тумани Файзибод МФЙИда 4,6 км сув тармоғи қуриш	2022		90,0000	66,00		24,00	2,00											по тендер	
51	Балиқчи тумани Окета МФЙИда 1 донга сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш	2022		220,0000	158,70		61,30	5,00											по тендер	
52	Балиқчи тумани Сива МФЙИда 6,8 км сув тармоғи қуриш	2022		118,0000	83,20		34,80	3,00											по тендер	

№	Объектлар номи ва маълумот	Куршилган бўлиши йили	Лойнах қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партонал асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг умумий қиймати ва қолган буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг умумий қиймати ва қолган буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки бошқаси раъси ва санаси	Қуришни бугунги таъминот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришни мўтаваккиллик йили	Жисол	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг умумий қиймати ва қолган буюртмачи бошқа харажатлари				
											Жами	Жами								жўяшдан, евалди харажатлари
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30	21,70	2,00								по тегиёр	
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қудуш	2022						196,0000	146,26	49,74	5,00									по тегиёр
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						220,0000	158,58	61,42	2,20									по тегиёр
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30	21,70	2,70									по тегиёр
57	Бўлқоқчи тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27	42,73	4,00									по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96	31,04	3,00									по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						300,0000	250,26	49,74	5,00									по тегиёр
60	Бўстон тумани Ёрам МФЙи Гулишер ва Ўрикзор кўчаларида сув қудугини реконструкция қилиш	2022						140,0000	98,28	41,72	3,50									по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47	39,53	2,25									по тегиёр
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00	42,00	4,00									по тегиёр
63	Жалавудк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022						192,0000	151,00	41,00	4,00									по тегиёр
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						240,0000	199,00	41,00	3,00									по тегиёр
65	Жалавудк тумани Хакикат МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						320,0000	274,00	46,00	5,00									по тегиёр
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						280,0000	264,50	15,50	1,50									по тегиёр
67	Жабоскан тумани Жанобод ва Қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш, 1 дона сув қудуги қуриш	2022						200,0000	97,00	103,00	5,00									по тегиёр
68	Жабоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00	51,00	4,00									по тегиёр
69	Жабоскан тумани Тинчилик МФЙи Чорбор ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00	11,00										по тегиёр
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00	40,00	3,00									по тегиёр
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙи Қадирғоч кўчасида 1 дона сув қудуги қудуш	2022						140,0000	106,60	33,40	3,00									по тегиёр
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00	15,00										по тегиёр

№	Объект/проект на махалли	Куршил бошланган вақт	Давлат қўрамаги миши	Объектнинг умумий қиймати (барча асосий бўғимлари, бўғимлари, бўғимлари)	01.01.22 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	2022 йил 1-учун санидаги қўрама/жамғири		2022 йилда фискалнинг аҳолининг		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Экспорт қиймати	Текшер (таъмин)лар	Қўрамини аниқлаш
								Жами қиймати	Қўрама/жамғири	Қўрама/жамғири	Қўрама/жамғири					
74	Қўрамаги тўғрисида Чорвадор МФЙда 1 лона сув қўдуги ва 2 км сув тармоғи қўриш	2022			180,0000	168,50		11,50	0,50							по текшир
75	Қўрамаги тўғрисида Қўрамаги МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			230,0000	147,00		73,00	4,00							по текшир
76	Қўрамаги тўғрисида Марҳамат тўғрисида Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			90,0000	73,00		17,00	1,00							по текшир
77	Қўрамаги тўғрисида Марҳамат тўғрисида Шўрашароқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			180,0000	123,20		56,80	3,00							по текшир
78	Қўрамаги тўғрисида Марҳамат тўғрисида Шўрашароқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			280,0000	204,30		75,70	4,00							по текшир
79	Қўрамаги тўғрисида Учинкўча МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			130,0000	117,60		12,40	1,00							по текшир
80	Қўрамаги тўғрисида Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			212,0000	165,40		46,60	3,00							по текшир
81	Қўрамаги тўғрисида Оқтепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			120,0000	86,50		33,50	3,00							по текшир
82	Қўрамаги тўғрисида Қўрамаги МФЙ Қўрамаги, Барҳат ва Оқтепа Хўнараман, Шодлик, Умумор,	2022			90,0000	66,90		23,10	1,00							по текшир
83	Қўрамаги тўғрисида Оқтепа МФЙда 1 км сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			56,0000	37,10		18,90	1,00							по текшир
84	Қўрамаги тўғрисида Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қўриш	2022			18,0000	10,00		8,00								по текшир
85	Қўрамаги тўғрисида Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			36,0000	27,80		8,20								по текшир
86	Қўрамаги тўғрисида Қўрамаги МФЙда 1 км сув тармоғи қўриш	2022			22,0000	13,50		8,50								по текшир
87	Қўрамаги тўғрисида Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			7,0000			7,00	0,30							по текшир
88	Қўрамаги тўғрисида Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			400,0000	303,50		96,50	5,00							по текшир
89	Қўрамаги тўғрисида Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			52,0000	24,00		28,00								по текшир
90	Қўрамаги тўғрисида Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриш ва қўдуг	2022			90,0000	71,00		19,00	1,00							по текшир
91	Қўрамаги тўғрисида Янги чек МФЙ Умум боғ, Хурлик қўрамагида 3,62 км	2022			200,0000	180,00		20,00	2,00							по текшир
92	Қўрамаги тўғрисида Янги чек МФЙ Умум боғ қўрамагида 0,4 км оқсиз сув тармоғи қўриш	2022			24,0000	16,00		8,00								по текшир
93	Қўрамаги тўғрисида Оқтепа МФЙда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022			100,0000	48,00		52,00	1,00							по текшир

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	2022 йилда ўзич қилинган қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташар (транш)лар илтифотини бўлиши ривожини на санаси	Қурилиш натижаси	
									Жами қўлланмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар						Мўлат/қўлланмалар
94	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши								185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаш
95	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши								60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаш
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши								210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаш
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаш
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаш
99	Пахтабобол тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши								120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаш
100	Пахтабобол тумани Пайнбоб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаш
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаш
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши								12,0000	7,00	5,00							по текаш
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон кўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								60,0000	27,00	33,00							по текаш
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши								96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаш
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробод кўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаш
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият кўчасига 2,6 км сув тармоғи қудуши								52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаш
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тодоши захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаш
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00							по текаш
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тодоши захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаш
110	Пахтабобол тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат кўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаш
111	Пахтабобол тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи кўчаси								86,0000	86,00								по текаш
112	Пахтабобол тумани Сарканиш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаш
113	Пахтабобол тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00							по текаш

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бондлари ва фондаларнинг янги тошпираниши	Давлат қўшниги/қўшниги	Областнинг улуғлиги (национал партиянинг асосий аъзлари, буржуазия бондлари харражатлари)	01.01.22 й. ҳақиқатда бўлган ҳисоб (сўра шубҳали бўлиши мумкин)	01.01.22 й. ҳақиқатда бўлган ҳисоб (сўра шубҳали бўлиши мумкин)	01.01.22 й. ҳақиқатда бўлган ҳисоб (сўра шубҳали бўлиши мумкин)	2022 йил учун қилинган қўшниқлар: шавити				2022 йилда қилинган тошпираниши		01.01.23 й. ҳақиқатда бўлган ҳисоб (сўра шубҳали бўлиши мумкин)	01.01.23 й. ҳақиқатда бўлган ҳисоб (сўра шубҳали бўлиши мумкин)	Эмгакчиларнинг рақамлари ва саноати	Текшер (ташқиқ) қилинган бўлиши рақамлари ва саноати	Қурилиш объектларининг номи		
								Жами қилинган қўшниқлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами	Буржуазия бондлари харражатлари							Муштар/қўшниқ	Асосий фонд суммаси
												Жами	Жами							
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00						по тегиб		
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қудғини реконструкция қилиши ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00							по тегиб		
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудғини қудғини	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00							по тегиб		
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00							по тегиб		
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудғини қуриши	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00							по тегиб		
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00							по тегиб		
120	Шахрихон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудғини қудғини	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00							по тегиб		
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудғини реконструкция қилиши	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00							по тегиб		
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудғини реконструкция қилиши	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00							по тегиб		
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00							по тегиб		
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қудғини реконструкция қилиши	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00							по тегиб		
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00							по тегиб		
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00							по тегиб		
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қудғини ва 1 донна сув қудғини қудғини	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00							по тегиб		
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50							по тегиб		
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00							по тегиб		
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудғини реконструкция қилиши	2022						70,0000	44,00	26,00								по тегиб		
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						140,0000	89,00	51,00								по тегиб		
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиши	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00							по тегиб		
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиши	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00							по тегиб		

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган бондалар ва фахрийликларнинг қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида)	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йил 1-9 ойлари қиймати бўлиб қўрилган		2022 йилда қўрилган қиймати	01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энгирганига уювчиларнинг қўрилган йили	Тендер (таълим)лар натижадаги бўлиб қўрилган қиймати ва санаси	Қўрилган бондаларнинг қиймати	
						Жами қиймати	Қўрилган - қиймати							Жами қиймати
45	Шаҳристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши	2022		60,0000	43,00	17,00								по тендер
46	Шаҳристон тумани Оқ-Солтин маҳалла ички суви тармоғи ва қудук қуриши	2022		100,0000	55,00	45,00	1,00							по тендер
47	Шаҳристон тумани Янги турувчи МФЙ хўжалиқда янги сув қудук қуриши	2022		120,0000	95,00	25,00								по тендер



Handwritten signature in blue ink.