

ДОГОВОР № 22/2

«__04__»__04__ 2022 года

1.1 МЧЖ «ABDUKARIM OTA GENEROUS» в лице директора НАБИЕВ .М.Й. на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны Бустонлик Туманидаги 125-сон мактаби биносини жорий таъмирлаш ишлари ».

в лице А.А.Самиев . действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

2.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущих работ на объекте: «Текущий ремонт здание Бустонлик Туманидаги 125-сон мактаби биносини жорий таъмирлаш ишлари ».

2.2 «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

3. Стоимость договора

3.1 Договорная стоимость работ, по условиям настоящего договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение работ, приобретение необходимого материала и конструкций, используемого при выполнении работ и обязательств по настоящему договору, в соответствии с согласованной между сторонами сметной документации и составляет 591 491 215 (Пятьсот девяносто один миллион четыреста девяносто одна тысяча двести пятнадцать) 0 сум с НДС.

3.2 Сумма договора является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит.

3.3 Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

4. Сроки выполнение работ

4.1 Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производство текущих работ.

4.2 В случае, если в ходе выполнение работ возникает необходимость внести изменения в сроки производство и объема работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.

4.3 «Подрядчик» имеет право приступить к выполнению работ со дня даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

5. Условия платежа

5.1 Заказчик перечисляет Подрядчику предварительную оплату для организации текущих работ, закупки и завоза строительных материалов в размере 30 % от суммы договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

5.2 Окончательный расчет (70 % от суммы договора) производится после окончание работ в течении 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счет – фактуры и акта сдачи – приемки выполненных работ по договору по факту выполненных видов и объемов работ.

6. Обязанности сторон

6.1 «Подрядчик» гарантирует:

6.2 Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

6.3 Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями

6.4 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

6.5 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При неявки представителя «Подрядчик» а для составления акта, фиксирующего дефекты в течении 5 дней после его приглашения со стороны Заказчика, дефектный акт считается подписанным.

7. Производство и сдача-приемка работ

7.1 Если «Заказчиком» будет обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

7.2 «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание строительных помещений, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные «Заказчиком».

7.3 «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчик» о готовности к сдаче выполненного по договору строительного подряда результата работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

7.4 После завершения работ, указанных в настоящем договоре и согласования с «Заказчиком» общих объемов выполненных работ, «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ, а «Заказчик» производит прием или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 дней после даты получения «Заказчиком» акта выполненных работ.

7.5 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

8. Ответственность сторон

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон Договорных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность.

8.2 При нарушении «Подрядчик» договорных обязательств он оплачивает «Заказчику»:

8.2.1 За срыв сроков сдачи объекта «исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;

8.2.2 За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных «Подрядчик» в работах, выявленных в установленном порядке «Заказчиком», контролирующими органами в период строительства «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере минимальной заработной платы за каждый день просрочки при отклонении от графика работ согласно пункту 3.2 настоящего договора.

8.3 Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.4 Все споры и разногласия возникшие в период исполнения настоящего договора разрешаются путем переговоров в случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в экономический суд в порядке, установленном действующим законодательством.

8.5 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренный действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.6 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

8.6.1 Задержка «Подрядчик» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

8.6.2 Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие «Исполнителя» права на производстве работ.

8.6.3. «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

«Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
Остановка «Заказчиком» выполнения текущих работ по причине, не зависящей от «Подрядчика» на срок, превышающей десяти дней,
Уменьшение стоимости текущих работ более чем на 50 % в связи с внесением «Заказчиком» изменений в проектную документацию,
Утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.

8.7 При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное строительство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимости выполненных работ в объеме, определяемой ими совместно.

8.8 Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

9. Прочие условия

9.1 Ни одна из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.3 При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными документами по вопросам капитального строительства, законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов»

9.4 Договор вступает в силу после подписания и действует до исполнения сторонами Договорных обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9.5 Срок действия договора до 31.12.2022 год.

10. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик

Заказчик

ООО «ABDUKARIM OTA GENEROUS»

Адрес: Ташкент тулкин 9/2, учаск 9

№ 2020 8000 3032 5751 8001

в ХТБ «Ислам Банк» Урақкер 9-к

МҚО 00999

ИНН 307 591 624

ОКЭД 14130



Директор: [Signature]

125-сон мажус мактаб катеркаб

Адрес: Гагаринский г. Плещеева М.Ф.С
Затенков кўча 37-йи.

№

№ 1000 218 602 4224 909 2400 075001

Раиса Вахити, Бўстони-ея ОҚ-и

ИНН 20 1059575

МҚО. 00720

А. А. Салимов



[Signature]

Юрич: [Signature]
10.2.20

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
Тошкент вилояти Давлат солиқ бошқармаси
Тошкент тумани Давлат солиқ инспекцияси
111100. Тошкент Тумани Келес шаҳар К.Гофуров кучаси 7-уй. тел. 150-59-58

365314-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс "**ABDUKARIM OTA GENEROUS**" **MChJ** Тошкент тумани давлат солиқ инспекциясида 307 591 621 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда **ТОШКЕНТ ТУМАН ДСИ** да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **01.02.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ қўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.



460936

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

01.02.2022



1 NAME: NABITYEV

MANSURJON

YO. LDOSH O'G'LI

14 12 1993

TOSHKENT

0' ZBEK

11M TOMORRELLA BEPILAKA
TOSHKENT SHAHAR UCHTEPA
TUNANI 11B


 J. B. McLean
 J.B. McLean & Co. / HOLDERS SIGNATURE

UZBEKISTON RESPUBLIKASI / REPUBLIC OF UZBEKISTAN

PASPORT PASSPORT

PROPERTY

DAVULST KUDIN / COUNTRY CODE:
UZB

AB4117042

POLITY AND ECONOMICS

NABIEV

Part 2: Given Answer

MANSURJON

UZBEKISTAN

DATE OF BIRTH

14 12 1993
JAN 12 / 1993

TASHKENT

DEATH NUMBER / DATE OF DEATH

06 06 2015


05 06 2025

PERSONAL LASHI (HSEB) ORDER: AUTHORITY
STATE PERSONALIZATION
CENTRE

[illegible]

MA LUMOTLAR / OBSERVATIONS

YASHASH JOYI / ADDRESS





**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
ГУВОҲНОМА**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

ККС РЎЙХАТ РАҚАМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС **327110131856**

Мазкур гувоҳнома ККС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ККС шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Солиқ тўловчининг номи
Наименование налогоплательщика **"ABDUKARIM OTA GENEROUS" MCH**

Солиқ тўловчининг идентификация рақами
Идентификационный номер налогоплательщика **307591621**

Шахс ККС солиқ тўловчиси бўлган сана
Дата с которой лицо становится
налогоплательщиком НДС **01.12.2020**

Рўйхатдан ўтиш санаси
Дата регистрации **24.11.2020**



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

1 - ShAKL

TANLOV ISHTIROKCHISI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

Tanlov ishtirokchisining nomi MCHJ "ABDUKARIM OTA GENEROUS"

Tanlov ishtirokchisi rahbarning familiyasi, ismi va otasining ismi NABIYEV.M.Y.

Manzili va telefon (faks) raqami Toshkent tumani F.Quchkarov 5 uy.

Yuridik maqomi MCHJ "

Tuzilgan sanasi (kim tomonidan, berilgan order yoki buyruq raqami) 23.07.2020 №307591621

Asosiy faoliyat turi (statistika idorasi kodi bo'yicha) 22230 - Turar joy binolarini qurish

Rahbar va uning o'rinbosarlari: NABIYEV.M.Y.

T/r	F.I.O.	Ma'lumoti (ta'lim muassasasi, mutaxassisligi, diplom raqami va berilgan sanasi)	ish tajribasi (yil)	Egallagan lavozimi	Egallagan lavozimida ish tajribasi (yil)
1	2	3	4	5	6
1	NABIYEV.M.Y.	Toshkent shahar qurilish kadastor yo'nalishi bo'yicha	1-yildan Ko'proq Qurilish sohasida	Rahbar Direktor	1-yildan ko'proq Rahbarlik lavozimlarida

Asosiy xodimlar (Loyiha bosh muxandisi, Loyiha bosh arxitektori)


T/r	F.I.O.	ish tajribasi (yil)	Egallagan lavozimida
1	2	4	5
1	Fayzullayeva S.A.	2-yil	Hisobchi.
2	Axmedov S.R.	4-yil	Akfa mutahasisi.
3	Fayzullaev B.R.	4-yil	Akfa ustasi.

Doimiy ishchi xodimlar (ishchilar)

T/r	Mutaxassisliklar nomi	Jami soni, shu jumladan mutaxassislik lar va razryadlar bo'yicha	Ulardan (3-ustundan) malakasini tasdiqlovchi hujjati borlar	Ulardan (4-ustundan) Lo'yihalashtirilish da 10 yildan kam bo'lmagan ish tajribasi borlar
1	8	7	4	3
	Jami	7		
	Shu jumladan:			
	Bosh muhandis	1		
	Muxandis-texnik xodimlar	3		
	Arxitektor	1		
	va boshqalar	2		

Kadrlar bo'limi boshlig'i: /imzo va muhr/

Tanlov ishtirokchisi rahbarining imzosi:



Tuzilgan sana: “04” 04 2022 y.

Izoh: Tanlov ishtirokchisi korxona guvohnomasi nusxasini, litsenziya nusxasini shuningdek ko'rsatilgan xodimlarning haqiqatda mavjudligi to'g'risida ularni ish staji va malakasini tasdiqlovchi Yagona milliy mehnat tizimi my.mehnat.uz dan yuklangan QR-kodli mehnat daftarchasidan ko'chirmani hamda diplom nusxasini taqdim etishi shart.

2 - ShAKL

TANLOV ISHTIROKCHISINING MOLIVAVIY KO'RSATKICHLARI
MCHJ "ABDUKARIM OTA GENEROUS"

AKTIVLAR	2019 y	2020 y	2021 y	PASSIVLAR	2019 y	2020 y	2021 y
Uzok muddatli aktivlar				O'z mablag'iari manbai			
Asosiy vositalar	0	72305	112808	Ustav fondi		50000	30000
Shundan Ishlab chiqarish fondlari	0	25308	40766	Taqsimlanmagan foyda		68671	97065
Qoldiq qiymat	0	0	0	Majburiyatlar			
Kapital quyilmalar	0	0		Zaymlar			
Tugallanmagan ishlab chiqarish	0	0	0	Kreditor qarzdorlik	0	0	0
Joriy aktivlar				Shundan muddati o'tgan qarzdorlik			
Aylanma mablag'lar	0	49654	96845	Shundan byudjetdan qarzdorlik	0	5614	23472
Ulardan ishlab chiqarish zaxiralari				Shundan ish haqidan qarzdorlik	0	30478	17517
Debitor qarzdorlik	0	7496	9706				
Shundan muddati o'tgan qarzdorlik							
Jami balans aktivi bo'yicha	0	154763	236320	Jami balans passivi bo'yicha	0	154763	236320

MOLIYAVIY NATIJA

Nomi	2019y	2020 y	2021 y	Nomi	2019 y	2020 y	2021 y
1. Realizatsiyadan olingan tushum	0	2418520	3573632	8. Sof foyda	0	153592	376799
2. Realizatsiyadan olingan sof tushum	0	250147	3573632	Shundan asosiy faoliyat bo'yicha	0	153592	376799
3. Realizatsiya kilingan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxi				Umumxo'jalik faoliyat bo'yicha			
4. Ma'muriy xarajatlar	0	65932	175175	9. Asosiy faoliyatdan olingan foyda			
5. Boshqa xarajatlar	0	3519	12314	10. Umumxo'jalik faoliyatdan olingan foyda			
6. Daromad solig'i to'lovigacha foyda				11. Zarar			
7. Daromad solig'	0	27104	120600	shundan asosiy faoliyatdan			
				umumxo'jalik faoliyatdan			



Balans foydasi
Oxirgi 3 yilda bankrotlik yoki to'lov qobiliyatsizligi yuzasidan sud ishi olib borilganmi? Xech qanday bankrotlik va sud ishlari bo'lmagan

Muhr

Bosh hisobchi

Sana: « 04 » 04 2022 y.

Izoh: Tanlov ishtirokchisining keyingi 3 yildagi moliyaviy ahvoli haqidagi hujjatlari tarkibida auditor kompaniyasining ijobiy xulosasini taqdim etishi mumkin. Balans va moliyaviy natijalar to'g'risidagi xisobotlar(3 yillik) hamda talabgor tashkilotga xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan kartoteka K-2 da qarzidorligi mavjud emasligi hamda soliq to'lovchining my.soliq.uz portalidan soliq qarzi mavjud emasligi to'g'risida QR-kodli ma'lumotnomalar taqdim etishi shart.

3 - - ShAKL

TANLOVDAGI OB'YEKTGA O'XShASH OB'YEKTLARDA
OXIRGI UCH YILLIK Ish TAJRIBASI

Tanlov ishtirokchisining nomi)

T /p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	Shundan yillar bo'yicha	
				2020	2021
1	Joriy ta'mirlash	Иктисодиёт ва сервис касб-хунар коллежию.	384 006 000	2020	
2	Joriy ta'mirlash	O'rtachirchiq qurilish va iqtisodiyot kasb hunar koleji.	380 450 690	2020	27.07.2020
3	Joriy ta'mirlash .	Toshkent Tumani 2-son kasb hunar koleji.	349 268 950	2020	11.11.2020
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Отделка Фасада коледжа.	Янгийул тумани иктисодиёт ва сервис касб хунар коллежи.	96 096 886	2020	14,09,2020
	Jami:				

				Shundan yillar bo'yicha
--	--	--	--	-------------------------

T/p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	2020	2021
1	Установка видеонаблюдения		79 994 000	2021	19,05,2021
2	Установка видеонаблюдения		380 450 690.	2020	27.07.2020
3	Текущий ремонт здания #44232200#	Toshkent Tumani 2-son kasb hunar koleji.	387 349 950	2020	28,10,2020
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Отделка Фасада колледжа.		360 903 008	2020	13,10,2020
	Jami:				

T/p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	Shundan bo'yicha yillar	
				2020	2021
1	Joriy ta'mirlash	Юкори Чирчик тумани касб-хунар мактаби.	453 855 846	2021	28,06,2021
2	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Отделка Фасада коледжа.	"O`RTACHIRCHIQ QURILISH VA IQTISODIYOT KASB-HUNAR KOLLEJI"	579 688 142.	2021	06,05,2021
3	Установка системы телефони..	КХОНОБОД RES SHOSHILINCH TIV IL MARKAZI	70 000 000	2021	21,07,2021
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Отделка Фасада коледжа.	"YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTAHI" СУРАНКЕНТ КФЙ	584 166 520	2021	10,05,2021

T/p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	Shundan bo'yicha yillar	
				2020	2021
1	Joriy ta'mirlash 23,06,2021		584 077 094	2021	
2	Бустонлик тумани Чорбоғ МФЙ даги 17 сонли мактабни жорий таъмирлаш		448 822 742	2021	05,07,2021
3	Янгийул шаҳар Мустиқлик МФЙ Узумзор кучасидаги 1-сонли мактабни жорий таъмирлаш		242 996 925,10	2021	05,07,2021
4	Перечисляе тся за мебель договор	TIKUV-ZIYO-FAYZ MCHJ	34 999 999	2021	05,05,2021
	Jami:		5 417 057 442.		

Tashkilot rahbarining imzosi: _____

Tuzilgan sanasi: "04" 24

Tasdiqlangan: _____

(bosh hisobchi imzosi)



Izoh: Ma'lumotlar tanlov ishtirokchisi tomonidan har bir ob'ekt bo'yicha ishlar turi bo'yicha mustaqil to'ldiriladi va bajarilgan ishlar hisob-fakturalari nusxalari bilan tasdiqlanadi.

4 - SHAKL

ISHLARNI BAJARISHDA FOYDALANADIGAN
TANLOV ISHTIROKCHISINING MASHINA VA MEXANIZMLARI RO'YXATI

T/r	Nomi	Markasi	Soni	Ishlab chiqarilgan yili	Quvvati	Texnik holati	Balansida yoki ijarada
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аппа Торцовка.	Узчелик.	4	2017	220 в	Soz	Balansda
2	Фреза	Питер.	4	2018	220в	Soz	Balansda
3	Дрель	Котгаси	3	2015	220в	Soz	Balansda
4	дрель	кичкина	3	2017	220в	Soz	Balansda
5	Дрель	Кровн.	1	2019	220в	Soz	Balansda
6							

Tashkilot rahbarining imzosi:

Tuzilgan sanasi: "04" 04 2018



Izohlar:

1. 10 ustunga texnikaning tanlov ishtirokchisi balansida ekanligi yoki ijaraga olinganligi to'g'risidagi ma'lumot kiritiladi.
2. Ijaraga texnika olinganda ijara sharnomaning nusxasi taqdim etiladi (shartnoma loyihani bajarish davri mobaynida haqiqiy bo'lishi kerak).

5 - ШАКЛ

БУСТОНЛИК ТУМАНИ 125-СОҢ МАКТАБ ИНТЕРНАТИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.

..
(buyurtmaning nomi)

БУСТОНЛИК ТУМАНИ 125-СОҢ МАКТАБ ИНТЕРНАТИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.

..
_ TIJORAT TAKLIF

Бустонлик тумани 125-сон мактаб интернати жорий таъмирлаш ишлари. .
(obekt nomi)

1. Biz, quyida imzo chekuvchilar, yuqorida aytilgan ishlarni bajarish maydonchasini ko'zdan kechirib, umumiy, texnik va tijorat qismlaridan iborat tanlov hujjatlarini o'rganib, yuqorida ko'rsatilgan hujjatlarga muvofiq

591 491 215. (Беш юз туксон бир минг турт юз туксо бир минг икки юз ун беш минг so'm QQS bilan)

so'mga aytilgan barcha ishlarni (ishlarning kamida 60 %ini o'z kuchimiz bilan) bajarish va yakunlashni hamda ulardagi topilgan kamchiliklarni belgilangan muddatda tuzatishni taklif etamiz.

2. Bizning taklifimiz qabul qilingan holda, buyurtmachidan ishga kirishish haqidagi yozma xabarnomani olgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishish va ishlarni bajarishni boshlanishidan e'tiboran 30 (o'ttiz) kun mobaynida ularni yakunlash majburiyatini olamiz.

3. Bizning taklifimiz tanlov takliflari ochilgan kundan boshlab 60 (oltmish) kalendar kun mobaynida amal qiladi.

4. Shartnoma tuzilgunga qadar mazkur tanlov taklifi uning qabul qilinganligi haqidagi yozma xabarnoma bilan birga oramizdagi yuridik majburiyat hisoblanadi.

5. Taklif qabul qilinganligi to'g'risidagi Biz olgan xabarnoma, Bizni Siz bilan rasmiy shartnoma tuzishga majburiyat yuklashini va Biz uning ijrosini ta'minlashimizni tasdiqlaymiz.

6. Buyurtmachi va tanlov komissiyasi taqdim etilgan takliflardan eng past narx taklifini qabul qilishga majbur emasligiga rozilik bildiramiz.


7. Tanlov ishtirokchilariga jo'natilgan xabarnomalar Biz tomondan hisobga olingan.

8. Ishlarni bajarish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy ximoyasi va texnik xafsizligini ta'minlaymiz.

9. Buyurtmachi bilan o'zaro hisob-kitoblarni tanlov komissiyasining majlislari bayonnomalari bilan tasdiqlangan va kelgusida o'zgartirilmaydigan shartnomaviy narxda amalga oshirish majburiyatini olamiz.

10. Shartnoma majburiyatlarini bajarilishi haqidagi monitoring ma'lumotlarini, har oyning 2 sanasiga qadar taqdim etib borish kafolatini beramiz.

Tashkilot rahbarining imzosi:



Tuzilgan sanasi: "04" 04 2022 y.

6 - SHAKL

ISHLARINI BAJARISH GRAFIGI

“Бустонлик тумани 125-сон мактаб интернати жорий таъмирлаш ишлари.
(obekt nomi)

T/r	Ishlar nomlanishi	Ishlarni boshlash sanasi	Ishlarni
1	Бустонлик тумани 125-сон мактаб интернати жорий таъмирлаш ишлари..	Аванс тушган кундан бошлаб.	Шартнома асосида.
2			
3			
4			

Izoh: Jadvalda ishlarni umumiy dasturi (ob'ektning xususiyatlari hisobga olingan holda) va ularni bajarish muddatlari ko'rsatiladi.

Tashkilot rahbarining imzosi: _____

Tuzilgan sanasi: “04” _____





БЎСТОНЛИҚ ТУМАНИДАГИ 125-СОН МАКТАБ ИНТЕРНАТИ ИССТИҚОЛҚИ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

1.	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	5.5
2.	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	1.72
3.	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	КОТЕЛ	2
4.	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0.2
5.	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ	100ПРИБ	0.1
6.	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СИФОНОВ	100ПРИБ	0.3
7.	СНЯТИЕ: СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100ШТ	0.2
8.	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0.02624
9.	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	2.624
10.	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	2.624
11.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	1.5
12.	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС Д=20 ММ (PILSA)	М	150
13.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0
14.	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС Д=32 ММ (PILSA)	М	100
15.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	1
16.	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС Д=40 ММ (PILSA)	М	100
17.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	1
18.	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС Д=50 ММ (PILSA)	М	100
19.	ОТВОД ИЗ PPR Д=50 ММ (PILSA)	ШТ	20

1	2	3	4
20.	ОТВОД ИЗ PPR Д=32 ММ (PILSA)	ШТ	25
21.	ОТВОД ИЗ PPR Д=20 ММ (PILSA)	ШТ	100
22.	ПОЛУОТВОД ИЗ PPR Д=20 ММ (PILSA)	ШТ	50
23.	МУФТА ИЗ PPR Д=50 ММ (PILSA)	ШТ	20
24.	МУФТА ИЗ PPR Д=40 ММ (PILSA)	ШТ	10
25.	МУФТА ИЗ PPR Д=32 ММ (PILSA)	ШТ	20
26.	МУФТА ИЗ PPR Д=20 ММ (PILSA)	ШТ	20
27.	ПЕРЕХОД ИЗ PPR Д=50/40 ММ (PILSA)	ШТ	4
28.	ПЕРЕХОД ИЗ PPR Д=40/32 ММ (PILSA)	ШТ	4
29.	ПЕРЕХОД ИЗ PPR Д=32/25 ММ (PILSA)	ШТ	4
30.	ТРОЙНИК ИЗ PPR Д=50 ММ (PILSA)	ШТ	10
31.	ТРОЙНИК ИЗ PPR Д=50 ММ (PILSA)	ШТ	10
32.	ТРОЙНИК ИЗ PPR Д=50X20X50 ММ (INEGAL)	ШТ	10
33.	ТРОЙНИК ИЗ PPR Д=40X25X40 ММ (INEGAL)	ШТ	10
34.	ТРОЙНИК ИЗ PPR Д=32X20X32 ММ (INEGAL)	ШТ	20
35.	КРАН ШАРОВОЙ ИЗ PPR Д=50 ММ (PILSA KURESEL)	ШТ	2
36.	MCS HAMUT 1 1/2 50 ММ	ШТ	20
37.	MCS HAMUT 1 1/4 40 ММ	ШТ	25
38.	MCS HAMUT 1 32 ММ	ШТ	30
39.	MCS HAMUT 1/2 20 ММ	ШТ	20
40.	УШАСТИК SIVA ALTI BAT/BAG/20(1/2 ММ (PILSA)	ШТ	40
41.	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	1
42.	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ СО СМЫВНЫМ БОЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ С СИФОНОМ	ШТ	10
43.	ОТСЕКАЮЩИЙ КРАН 1/2 ДЛЯ УНИТАЗ	ШТ	10
44.	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	10
45.	УСТАНОВКА УМИВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	2
46.	УМИВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	20
47.	СИФОН	ШТ	20
48.	ОТСЕКАЮЩИЙ КРАН 1/2 ДЛЯ УМИВАЛЬНИК	ШТ	20
49.	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	2
50.	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА	ШТ	20
51.	ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	ШТ	40
52.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	1
53.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д=50 ММ	М	100
54.	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	8
55.	ЗАДВИЖКА Д=50 ММ	ШТ	6
56.	ЗАДВИЖКА Д=100 ММ	ШТ	2
57.	УСТАНОВКА РАДИАТОРЫ	100КВТ	0.2752
58.	РАДИАТОРЫ (PIANO FORTE 500 SILVER SATIN ITALY)	ШТ	172
59.	КРАН РАДИАТОРЫ 25X3/4 ПРАМОЙ (AKFFIT TURKEY)	ШТ	350
60.	УСТАНОВКА КОТЛОВ	КОТЕЛ	2
61.	КАТОЛ ГАЗОВЫЙ 71KW В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	2
62.	ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ (IFA)	ШТ	2
63.	КРАН ШАРОВОЙ PN-16 1 1/4L (IFA)	ШТ	6

1	2	3	4
64.	КРАН ШАРАВОЙ PN-16 2Д (IFA)	ШТ	11
65.	ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦ. (CALEFFI)	ШТ	1
66.	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	40
67.	КРАН ШАРАВОЙ 32 ММ (PILSA KURESEL)	ШТ	20
68.	РАКОРНИЙ КРАН Н/Р 40X1 1/4 ММ (PILSA)	ШТ	20
69.	УСТАНОВКА МУФТОВЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ФИЛЬТР	2
70.	ФИЛЬТР ДЛЯ ГАЗА DN-25	ШТ	8
71.	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ	НАСОС	10
72.	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ (GRUNDFOS UPS32-100 ГАЙКА В КОМПЛЕКТЕ)	К-Т	8
73.	НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (GRUNDFOS MQ 3-35)	К-Т	2
74.	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК 1/2 "501325"(IVAR)	ШТ	8
75.	УСТАНОВКА БОЙЛЕР	ШТ	1
76.	БОЙЛЕР	ШТ	1


СОСТАВИЛИ :


К. Пирметов

У. Тошмухаммедова

Г. Холова

З. Тухтахужаев






Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 49971 на приобретение Текущий ремонт здания

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 30.03.2022 20:58

Конкурсная комиссия Бустонлик тумани имконияти чекланган болалар учун 125-сонли ихтисослаштирилган ёрдамчи мактаб-интернати, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SAMIYEV ABDUSATTOR ABSAMATOVICH	директор	мактаб
Секретарь комиссии	XOLOVA GO'ZAL XALIKOVNA	бухгалтер	мактаб
Член комиссии	SAMDOV NODIRBEK SOBIROVICH	мураббай	мактаб
Член комиссии	PIRMETOV KOMILJON HARATOVICH	уктувчи	мактаб
Член комиссии	TOSHMETOVA UMIDA TOSHMIRADOVNA	мураббий	мактаб
Член комиссии	TUXTAXUJAYEV ZIYODULLA TAYIRXANOVICH	ишчи	мактаб

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 49971.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	жорий таъмирлаш ишларини сифатли курсатилаг тартиба ва уз вактида бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	603 258 751.00
Стартовая сумма	603 258 751.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1. Сифатли ва уз-вактида

Тип: Текстовое значение

Описание: Смета асосида ишларни бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	100	Сифатли ва уз вактида 100%	48	Экспертная		
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	100	591491215	95	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	100	540580000	50	Экспертная		
ООО DUSIMBIY STROY	100	лицензия, оферта, счет фактуры прилагается (мухокамада)	50	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DUSIMBIY STROY	603 258 751.00	516 999 000.00	30.03.2022 18.13.45	39.84
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	603 258 751.00	591 491 215.00	30.03.2022 16.01.26	34.82
MCHJ ABLE JENERAL BM	603 258 751.00	540 580 000.00	30.03.2022 17.28.05	38.10
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	603 258 751.00	514 962 145.00	30.03.2022 00.50.13	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО DUSIMBIY STROY	30	39.84	69.84
ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS	57	34.82	91.82
MCHJ ABLE JENERAL BM	30	38.1	68.1
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	28.8	40	68.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 49971 от 30.03.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания определила победителем:

ООО ABDUKARIM OTA GENEROUS
307591621

и резервный исполнитель: ООО DUSIMBIY STROY (308478696)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Член комиссии	TUXTAXULAYEV ZIYODULLA TAYIRXANOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SAMIYEV ABDUSATTOR ABSAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAIDOV NODIRBEK SOBIROVICH	Согласен	
Член комиссии	PIRMETOV KOMILJON BARATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП