Pudrat ishlarini bajarish uchun

10/1-1890 - sonli shartnoma

05 aprel 2022 yil. Toshkent shaxar

Qurilishda muhandislik qidiruvlari geoaxborot va shaharsozlik kadastri loyiha ilmiy-tekshirish davlat
institute (“OZGASHKLITI” ) keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiluvchi nomidan, 05.01.2022 yildagi 1-
sonli bosh ishonchnoma asosida harakat giluvchi Bosh direktor o'rinbosari B.V.Usmanov bir tomondan, va UK
TOSHKENTYO'LKO'KALAM, nomidan, keyingi o’rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiluvchi,

asosida harakat giluvchi Direktor nomidan ikkinchi tomondan, quyidagilar to’g’risida mazkur
shartnomani tuzdilar:

1. SHARTNOMA MAVZUSI

1.1, «Pudratchi»  «Buyurtmachi»ning texnik topshirigiiga asosan «Toshkent viloyati bo'ylab yil davomi
Oxangaron, Chinoz va Bekabod tumanlaridan o'tuvchi umumaoydalanuvdagi avtomobil yo'llari chetida
kuduq kavlab suvni chikazib nasoslarini va elektr energiyiya bilan taminlangan xolda, ishga tushurib
foydalanuvga topshirish» bo'yicha qurilisch-montaj ishlarini bajarish majburiyatini, «Buyurtmachi» esa 0z
navbatida ushbu bajarilgan ischlar (xizmatlar) uchun xaq to'lash va bajarilgan ishlamni mazkur shartnomaga
muvofiq qabul gilish majburiyatini oladi.

1.2. Uschbu ischlarni bajarisch yuzasidan texnik va boschqa talablar «Buyurtmachi» tomonidan taqdim etilgan
loyiha-smeta hujjatlarida aks etgan.

1.3. Bajariladigan ishlar tarkibi, muddatlari mazkur shartnomaning ajralmas qismi bo'lib hisoblanadigan bajariladigan
ishlar kalendar rejasi (2-sonli ilova) ga muvofiq belgilanadi.

1.4. «Buyurtmachi» tomonidan shartnomaning 3.2 bandiga muvofiq bo'nak (avans) to'lovi amalga oschirilgandan
keyin «Pudratchi» 5 kun ichida texnik topshiriqda keltirilgan dastlabki ruxsat beruvchi hujjatlar bilan shartnoma
schartlari bo'yicha ishlarni bajarishni boshlaydi.

1.5. «Pudratchi» shartnoma shartlarini bajarishda 0'zi bajarmaydigan va maxsus tadgiqot ishlari talab gilinadigan

gismi yuzasidan «Buyurtmachi»ning oldindan yozma roziligini olmasdan subpudrat shartnomalarini tuzish
huqugiga ega.

2. SHARTNOMANI TUZISH, O‘ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI

2.1. Mazkur shartnoma taraflar o'rtasida imzolangan vaqtidan kuchga kiradi va shartnoma majburiyatlarining to'liq
bajarilguniga qadar amal giladi.

2.2 «Buyurtmachi» 5 (besh) bank ish kuni mobaynida ushbu shartnomani rasmiylashtirishi lozim. Agar shartnomani
rasmiylashtirishga to'sqinlik giladigan holatlar aniglansa, .«Buyurtmachi» yozma ravishda «Pudratchiyni
ogoxlantirishi kerak. Aks holda, shartnoma bekor gilingan deb hisoblanadi.

2.3. «Buyurtmachi» tomonidan shartnoma o'z vagtida rasmiylashtirimaganda va shartnomaning 1.2 va 2.2. bandlari
talablari buzilganda, «Pudratchi» ishlami bajarish muddatini va iimiy-texnik maxsulotni (keyingi o'rinlarda
‘maxsulot’ deb ataladi) chop etish muddatini uzaytirishga haqli.

24. Loyiha shartnomasida taraflarning kelishmovchiliklari yuzaga kelgan taqdirda 5 (besh) kun ichida chora ko'rilib
bayonnoma tuzilishi lozim.

2.5. «Buyurtmachi» tomonidan shartnoma yoki buyurtma bekor gilingan taqdirda yozma ravishda ma'lum qiladi

hamda hagigatda bajarilgan ishlar haqgini to'lab berishi shart, shuningdek ularni tugatish uchun  tashkiliy
xarajatlar bilan bog'liq qo‘shimcha xarajatlami qoplaydi.

3. SHARTNOMA SUMMASI VA HISOB-KITOB TARTIBI

3.1. Bajariladigan ishlar uchun to‘lov qiymati, shartnomaning ajraimas gismi bo'lib hisoblanadigan shartnoma
summasi bo'yicha kelishuv bayonnomasiga (1-sonli llova) muvofiq: 1 549 999 998.00 (Bir milliard besh yuz
qirq to'qqiz million to'qqiz yuz to'gson to'qqiz ming to'qqiz yuz to'qson sakkiz) so'm, shu jumladan QQS 202 173
912.78 so'mni tashkil etadi va aslida bajarilgan ishlar bo'yicha bajarilgan ishlar dalolatnomsiga asosan aniglik
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kiritiladi.
«Buyurtmachi» shartnoma rasmiylashtirilganidan so'ng 5 (besh) bank ish kunida shartnoma summasining 30%
miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

Shartnoma summasidan ortiqcha bajariladigan va texnik topshirigda nazarda tutilmagan yoki loyiha-smeta
hujjatlarida aks ettiriimagan ishlar bo‘yicha qo‘shimcha kelishuv tuziladi.

3.4. Awal to'langan avans to'llovini chegirma gilgan holda, «Pudratchi» tagdim etgan bajarilgan ishlar dalolatnomsiga
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asosan hisob-fakturasi imzolangan kundan boshlab, 10 (o'n) bank ish kuni mobaynida «Buyurtmachi»
tomonidan bajarilgan ishlar uchun to‘lovni amalga oshiradi.

4. ISHLARNI TOPSHIRISH-QABUL QILISH TARTIBI

. «Pudratchi» og'zaki ravishda «Buyurtmachi»ga ishlar bajarilganligi hagida xabar giladi.
. «Buyurtmachi» bajarilgan ishlar dalolatnomsini va hisob-fakturani imzolab, rasmiylashtirib, «Pudratchirdan

bajarilgan ishlarni gabul qilib oladi.

Ishlar bajarilgan kun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 489-sonli qarori bilan tasdiglangan
“Hisob varag-fakturalaming shakllari hamda ulami to'ldirish, tagdim etish va qabul qgilish tartibi to‘g'risida
Nizom"ga muvofiq «Pudratchi» tomonidan elektron hisob-faktura rasmiylashtiriladi.

Agar bajarilgan ishlar natijalari shartnoma shartlariga nomuvofiglik bo'lsa, «Buyurtmachi» kamchiliklarni bartaraf
etish to'g'risida dalolatnoma tuzadi va «Pudratchivga yuboradi. «Pudratchi» dalolatnomada ko'rsatilgan

kamchiliklari oz mablag'i hisobidan gisqa vagqt ichida bartaraf efishga va «Buyurtmachi»ga taqdim etishga
majbur.

«Pudratchi» barcha ishlarni muddatidan oldin bajarishga hagli. Bu holatda «Buyurtmachi» ishlarni gabul qilib
olishi va mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovni to'liq amalga oshirishi lozim.

Shartnomaning 3.2. va 4.2. bandlari talablari buzilganda, «Pudratchi» bajarilgan ishlarni «Buyurtmachi»ga
topschirmaslikka hagli.

5. FORS-MAJOR XOLATLARI.

Ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini kechiktirishi, layoqatsizligi bilan gisman yoki to'liq bajarilishi
bo'yicha, bu kabi kechikish yoki layogatsizlik yengib bo‘lmas fors-major xolatlari tufayli yuzaga kelganda, agar
ushbu shartnomani ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan va nazorat qilib bo'lmaydigan, ya'ni: urush e’lon qilinishi
yoki boshlanishi, fugarolar tartibsizligi, epidemiya, yer gimirlashi, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar
shular jumlasidandir, kuch mavjud bo'lgan taqdirda, xech bir taraf ikkinchi taraf oldida javobgar bo'la olmaydi.
Fors-major holati va ogibatlari davom etgan muddatda shartnomaning ham bajarish muddatlari mutanosib
ravishda uzaytiriladi. Fors-major holatini tan -olish uchun vakolatli davlat organining ma'lumotnomasi va
tomonlarning bir-biriga o'z vaqtida xabar berishlari asos bo'ladi.

Agar bartaraf qilib bo‘maydigan kuch uch oy uzluksiz davom etsa, taraflar bir-birini 10 (o'n) kun oldin yozma
ravishda ogohlantirib, shartnomani bekor gilishi mumkin.

6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI.

Agar texnik, texnologik va tashkily sabablar bo'lmasa xizmatlar ko'rsatish muddatini buzganligi uchun
«Pudratchi» «Buyurtmachirga kechiktiriigan har bir kun uchun majburiyat bajariimagan qismining 0,5%
miqdorida penya to'laydi, birog bunda penyaning umumiy summasi ko'rsatimagan xizmatlar bahosining 50%
dan oshib ketmasligi lozim.

Ko'rsatilgan xizmatlar hagini 0z vaqtida tolamaganlik uchun «Buyurtmachiy «Pudratchirga o'tkazib yuborilgan
har bir kun uchun kechiktirilgan to‘lov summasining 0,4% miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining
50% dan ortiq bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.

«Buyurtmachi» tomonidan ish natijalarini 0z vagtida gabul qilmaslik yoki. asossiz ravishda rad etganda
«Pudratchi»ga tayyor maxsulot giymatining 15% migdorida jarima to'laydi.

Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni xizmatlarni ko'rsatmaslik oqibatida yetkazilgan zararni
qoplashdan ozod etmaydi.

“UzGASHKLITI" DUKdan olingan topografik materiallaming to'liq yoki gisman nusxasini ko‘chirish, nusxa
ko'paytirish va uchinchi shaxslarga topshirish fagatgina ishlab chigaruvchining roziligi bilan amalga oshiriladi.

6.6. Topografik materiallarning O'zbekiston Respublikasi norezidentlariga berish fagatgina qonun hujjatlariga asosan

6.7.
6.8.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ruxsati asosida amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Fugarolik Kodeksining 654, 695 moddalariga asosan taraflar shartnomaning bajarish
Jarayoni va olingan natijalarga doir ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlashlari shart.

Mazkur shartnomada manfaatlari buzilgan taqdirda taraflar talabnoma taqdim etishga hagli. Talabnomani ko'rish
muddati talabnomani olgan kundan boshlab 10 kundan oshmasligi lozim.
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. Nizolamni taraflarming muzokaralari yoli bilan xal etish imkoni bulmagan taqdirda, taraflar kelishmovchiliklarni
bartaraf etish borasida qonunchilikda ko'zda tutilgan sudgacha bo‘lgan jarayonlarni amalga oshirganlaridan
so'ng, nizo belgilangan tartibda sudda hal etiladi.

0.Tomonlar o‘rtasida mazkur shartnomani tuzish, ijro etish, o‘zgartirish va bekor gilish, shuningdek yetkazilgan
zararlarni qoplash yuzasidan yuzaga keladigan nizolar Toshkent tumanlararo igtisodiy sudi yoki boshqa vakolatl
sud tomonidan gonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chigiladi.

7. BOSHQA SHARTLAR.

. Zaruriyat bo'lganda «Buyurtmachi», yer gismini ajratish, shuningdek, yerdan foydalanuvchida ish olib borish va
ishlash xuqugini beruvchi ruxsatnoma hujjatlarini rasmiylashtiradi.

. Alohida yer gismida ishlarini olib borish vagtincha imkoni bo‘lmaganda (paxta va boshqa ekinlarni ekish, yerlamni
yuvish, binolami buzish va boshgqalar), «Buyurtmachi» ushbu masalani yechimini hal etib, «Pudratchirga ish
boshlash to‘g'risida xabar beradi. «Pudratchi» yugoridagi sabablarga ko'ra majburiy ish tanaffusi hisobiga
Kalendar reja (2-sonli ilova) bo'yicha ish bajarish muddatini ko'chirishga haglidir.

. «Pudratchi» ishlarni bajarishda o'matilgan texnika xavfsizligi qoidalariga, mehnatni muhofaza gilish va sanitariya
me'yorlariga muvofiq harakat gilishi, ekologik muhitni saglashga hissa qo‘shishi shart.

. Shartnomaning barcha bandlarini talgin qilish O'zbekiston Respublikasining “Xofjalik yurituvchi sub'ektlar
faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida’gi gonuni, O‘zbekiston Respublikasi igtisodiy protsessual

kodeksi, Fuqarolik kodeksi, “Ma'muriy javobgarlik to'grisida” kodeksi va O‘zbekiston Respublikasi Jinoiy
kodeksiga muvofiq amalga oshiriladi.

Shartnoma ikki nusxada tuzilgan bo'lib, bir nusxasi «Buyurtmachi»da, bir nusxasi «Pudratchirda saqlanadi. Ikki
nusxadagi Shartnoma ham bir xil yuridik kuchga ega.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va ushbu shartnoma bo'yicha tomonlar o'z
majburiyatlarini to’liq ijro etguncha amal giladi.

: SHARTNOMAGA BIRIKTIRILGAN HUJJATLAR RO'YXATI
1-sonli llova “Shartnoma summasi bo'yicha kelishuv bayonnomasi”;
2-sonli llova “Kalendar reja’”.
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06.04.2022 yil 10/1-1890 sonli Shartnomaga
llova Ne1

Shartnoma summasi bo'yicha kelishuv
BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar, «Pudratchi» «O'ZGASHKLITI» nomidan, Bosh direktor o'rinbosari
B. V. Usmonov, va «Buyurtmachi» UK TOSHKENTYO'LKO'KALAM nomidan Direktor
shartnomaning bahosi taraflar o'rtasida kelishib, quyidagi narx belgilandi: : 1 549 999 998.00 (Bir milliard besh yuz
qirq to'qaiz million  to'qqiz yuz to'gson to'qqiz ming to'qqiz yuz to'qson sakkiz) so'm, shu jumladan QQS 202 173
912.78 so'm.
Toshkent viloyati bo'ylab yil davomi Oxangaron, Chinoz va Bekabod tumanlaridan o'tuvchi umumaoydalanuvdag
avtomobil yo'llari chetida kudugq kavlab suvni chikazib nasoslarini va elektr energiyiya bilan taminlangan xolda, ishga
tushurib foydalanuvga topshirish ob'yekti bo'yicha qurilish montaj ishlari ishlarini bajarish

Bayonnoma «Buyurtmachi» va «Pudratchi» o'rtasidagi o‘zaro hisob-kitob uchun asos bo'lib xizmat giladi

«PUDRATCHI» «BUYURTMACHI»

Bosh dire for o’rinbgsa

M.O’

llova Ne2

KALENDAR REJASI
UK TOSHKENTYO'LKO'KALAM ning buyurtmasiga binoan
Shartnoma bo'yicha ish turlari Bajarish muddati Hisob-gtg‘bm;qiymati
Boshlang'ich 1 549 999 998.00
Qurilish montaj ishlari to'lovdan so'ng
50 kun ichida
JAME ‘ 1 549 999 998.00
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