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            Guliston sh.
Sirdaryo viloyati xokimligining qurilish bo’yicha “Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi” (keyingi o’rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida ish yurituvchi N.Xudoynazarov bir tomondan va __________________________________ keyingi o’rinda “Pudratchi” deb yuritiladigan nomidan Nizom asosida ish ko’ruvchi _____________ ikkinchi tomondan Sirdaryo viloyati hokimining qurilish bo’yicha doimiy faoliyat ko’rsatuvchi tanlov komissiyasining 2022-yil ______________ bayonnomasiga asosan ushbu shartnomani tuzdilar.

I. SHARTNOMANING PREDMETI
1.1. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga asosan __________________________________________________________________________________ (keyingi o’rinlarda “obyekt” deb yuritiladi) ishlarini bajarish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa pudratchiga joriy-ta’mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, bajarilgan qurilish-ta’mirlash ishlarini qabul qilish va to’lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

II. SHARTNOMA BO’YICHA ISHLAR QIYMATI.
2.1. Mazkur shartnoma bo‘yicha pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar qiymati QQS bilan joriy narxlarda ___________________ so‘mni tashkil etadi

Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko’rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi xollar bundan mustasno:

Joriy-ta’mirlash qiymatini ko’paytirishgan yengib bo’lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo’lganda;

Ishlar xajmi buyurtmachi tomonidan o’zgartirilganda;

Obyektning qurilish-ta’mirlash ishlari bir yildan ortiq muddatga o’zgartirilganda.
2.2. Qurilish-ta’mirlash ishlari muddati bir yildan ortiq bo’lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun xujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
2.3. Tegishli asoslar mavjud bo’lganda, sanab o’tilgan o’zgarishlar buyurtmachi bilan pudratchi o’rtasidagi shartnomaga qo’shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi
III. PUDRATCHINING MAJBURYATLARI.
3.1. Pudratchi mazkur shartnomaning I bo’limida nazarda tutilgan ishlarini bajarish uchun: 

Barcha joriy ta’mirlash ishlari shartnomaning 2.1. va 5.2.-bandida ko’rsatib o’tilgan muddatda, to’liq hajmda va qiymatda shartnomaga 1-ilova “Ishlarni bajarish jadvali”ga asosan hamda tanlov predmeti qiymatining kamida 20 foiz miqdoridagi pudratchining aylanma mablag’i yoki bank kafolatnomasi asosida beriladigan kredit bilan bajariladi;
Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to’liq xajmda bajarish majburiyatini o’z zimmasiga oladi.

3.2. Pudratchi mazkur shartnoma bo’yicha barcha ishlarining o’z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda obyektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to’liq mulkiy javob beradi.

IV. BUYURTMACHINING MAJBURYATLARI.
4.1. Mazkur  shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:
Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab bir kun davomida pudratchiga ishlarini bajarish uchun zarur bo’lgan ijro xujjatlari taqdim etish;
Pudratchining barcha murojaatlarini bir kun muddatda ko’rib chiqish va qaror qabul qilish;
Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta’minlash;
Mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to’liq xajmda bajarish majburiyatini oladi;
V.ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI.

5.1. Pudratchi shartnoma imzolangan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi
5.2. Tanlov savdolari natijasi bo’yicha aniqlangan qurilish-ta’mirlash ishlarining davom etish muddati bo’nak mablag’lari bilan moliyalashtirilgan kundan boshlab _______ tashkil etadi.
VI. TO’LO’VLAR VА HISOB-KITOBLAR.

6.1. Buyurtmachi pudratchiga shartnoma bo’yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida bo’nak (avans) mablag’i o’tkazadi, bu ______________________ so’mni tashkil etadi.

6.2. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni mutanosib ravishda ushlab qolgan xolda, bajarilgan ishlar qiymatining 100 foiz buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xisob-fakturaga asosan xisobot oyidan keyingi oyida amalga oshiradi.
VII.  ISHLARNI BAJARISH.

7.1. Buyurtmachi mukammal ta’mirlash obyektiga o’z vakilini tayinlaydi, u buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati xamda xajmining bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi, shuningdek pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning loyixa smeta xujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

7.2. Agar buyurtmachi pudratchi tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u xolda pudratchi o’z kuchi va mablag’i bilan qurilish-ta’mirlash ishlari qiymatini ko’paytirmasdan ushbu ishlar sifatini ta’minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

VIII . ISHLARNI QO’RIQLASH .

8.1. Bajarilgan ishlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk obyekt qabul qilib olingangunga qadar pudratchi zimmasida bo’ladi. 

IX . YENGIB BO’LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI.

9.1.
Agar ushbu shartnoma bo’yicha majburiyatlar qisman yoki to’liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo’lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to’liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etadilar. 

Mazkur shartnoma bo’yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo’lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi. 

9.2.
Agar yengib bo’lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko’p vaqtga cho’zilsa, u xolda pudratchi va buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko’rilishini muxokama qiladilar. 

X .TA’MIRLASH TUGALLANGAN OB’YEKTNI QABUL QILIB OLISH.

10.1. Ta’mirlash tugallangan obyektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo’lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin amalga oshiriladi. 

10.2. Ta’mirlash ishlari foydalanishga tayyorligi to’g’risida pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 3 kun mobaynida qabul qilib olinadi. 

XI. SHARTNOMA BEKOR QILISH
11.1. Buyurtmachi: 

Shartnoma kuchga kirgandan keyin ta’mirlash boshlanishi buyurtmachiga bog’liq bo’lmagan sabablarga ko’ra pudratchi tomonidan 10 kundan ko’p vaqtga kechiktirilganda;
ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati pudratchining aybi bilan 10 kundan ortiq muddatga ko’paygan xolda, pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda:

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan daraja buzilganda;

qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo’yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

11.2. Pudratchi:

ishlarning bajarilishi pudratchiga bog’liq bo’lmagan sabablarga ko’ra Buyurtmachi tomonidan 10 kundan ortiq muddatga to’xtatib qo’yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

Qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo’yicha shartnomaning bekor qilinishini talab xuquqiga ega. 

11.3. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo’lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi. 

11.4. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to’laydi.

11.5. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo’l qo’yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xollar bundan mustasno.

XII. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIK.
12.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki talab etilgan darajada bajarmagan (sifatsiz bajargan yoki muddatida bajarmagan) taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;
Zarar yoki penya ixtiyoriy ravishda to’lanmasi, O’zbekiston Respublikasi Fuqorolik kodeksi, “Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to’g’risida” gi Qonun, mazkur shartnoma va boshqa qonun xujjatlarida nazarda tutilgan tartibda iqtisod sudi orqali da’vo tartibida undiriladi.
12.2. Mazkur shartnomaning tegishli ilovalarida ko’rsatilgan majburiyatlarga rioya qilmaganligi, o’z vaqtida moliyalashtirmaganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun moliyalashtirilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to’laydi, bunda penyaning umumiy summasi moliyalashtirilmagan qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. 

Penya to’lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi. 

12.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun buyurtmachi pudratchiga o’zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0,4 foizi miqdorida jarima to’laydi. 

12.4. Pudratchi 1-ilova “Ishlarni bajarish jadvali”ga rioya etmaganligi va obyektni o’z vaqtida ishga to’shirish bo’yicha o’z majburiyatlarini buzganligi uchun muddati o’tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarmagan qismiga 0,5 foizi miqdorida penya to’laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o’z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi Buyurtmachiga muddati o’tkazilib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to’laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz  bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to’lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko’rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

12.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me’yorlari  va qoidalariga, ish xujjatariga muvofiq bo’lmasa, u xolda Buyurtmachi “Davrarxitektqurilishnazorat” inspeksiyasining xulosasi asosida obyektni qabul qilish va uning uchun xaq to’lashdan bosh tortishi, shuningdek pudratchidan sifati zarur darajada bo’lmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

12.6. Muddat o’tkazib yuborganligi yoki majburiyatlarnining talab darajada bajarilmaganligi uchun penya to’lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni  bajarishdan ozod qilmaydi.

XIII. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI.
13.1. Shartnomani bajarishda, bekor qilishda yoki yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo’ladigan  nizoli masalalarni tomonlar o’zaro kelishuv yo’li bilan xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Guliston tumanlararo iqtisod sudi tomonidan ko’rib chiqiladi.

XIV. ALOHIDA SHARTLAR
14.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, tomonlar o’rtasidagi barcha oldingi yozma va og’zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o’zaro kelishuvlari o’z kuchini yo’qotadi.

14.2. Mazkur shartnomaga kiritiladigan o’zgartirish va qo’shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va imzolangan bo’lsa, xaqiqiy xisoblanadi.

14.3. Buyurtmachi bilan pudratchi o’rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo’lishiga olib keladigan xar qanday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo’shimchalar yoki o’zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi shart.

14.4. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjatlari normalari qo’llaniladi.

14.5. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo’lgan 2 nusxada tuzildi.

14.6. Ushbu shartnoma mintaqaviy g’aznachilik idorasida ro’yxatdan o’tkazilgandan so’ng kuchga kiradi.

XV. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI
VA YURIDIK MANZILLARI
	Buyurtmachi:

Sirdaryo viloyati hokimligining

qurilish bo‘yicha “YABXIK”

Guliston sh. Axtamova ko‘chasi 30 uy 
Tel.  227-63-86, 227-61-93

STIR: 204773938 OKED 70210

X/r: ____________________________
Moliya vazirligi g‘aznachiligi

x/r 23402000300100001010

MFO 00014 STIR 201122919
_________________________ N.Xudoynazarov
                              (имзо)
	Pudratchi:

__________________________
Manzil _________________________
Tel.
STIR 

Х/r 
МFО 
АТIB 
___________________ ____________
                          (имзо)


Xuquqshunos:                                                                                                 B.Dusnazarov
