

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 62372 на приобретение Бошкарманинг хисобидаги насос станциялардан 2 дона 24 НДС, 1 дона 24 НДН, 1 дона Д2000-21, 1 дона 16 НДН ва 1 дона 20 НДС насосларини тубдан таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 08.04.2022

Время рассмотрения 08.04.2022 15:10

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкарманинг хисобидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Ётакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ кузурдаги НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам-Сурхон ИТХБ кузурдаги НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ кузурдаги НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.04.2022 года № лота 62372.

Метод оценки предложений - Метод наименьшей цены

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту насосных агрегатов</b>
<b>Подробное описание</b>	Бошкарманинг хисобидаги насос станциялардан 2 дона 24 НДС, 1 дона 24 НДН, 1 дона Д2000-21, 1 дона 16 НДН ва 1 дона 20 НДС насосларини тубдан таъмирлаш ишлари
<b>Количество товара</b>	1 00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	201 354 068.00
<b>Стартовая сумма</b>	201 354 068.00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдорига банк хисоб ракамида маблагларининг мавжудлиги хақида маълумотнома банк томонидан муҳрланган имзоланган холда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBUR-TERMIZ-AYRITOM MCHJ	10	10	5	Экспертная		
JANUB NASOS TA'MIR MCHJ	10	25	5	Экспертная		

Критерий №2 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қардорлиги йуклиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBUR-TERMIZ-AYRITOM MCHJ	10	10	5	Экспертная		
JANUB NASOS TA'MIR MCHJ	10	25	5	Экспертная		

Критерий №3 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортиқ ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, шунингдек натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBUR-TERMIZ-AYRITOM MCHJ	10	10	5	Экспертная		
JANUB NASOS TA'MIR MCHJ	10	25	5	Экспертная		

Критерий №4 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумот Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOBUR-TERMIZ-AYRITOM MCHJ	10	10	5	Экспертная		
JANUB NASOS TA'MIR MCHJ	10	25	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
JANUB NASOS TA'MIR MCHJ	201 354 068 00	198 700 000.00	07.04.2022 10:16:11	100.00
BOBUR-TERMIZ-AYRITOM MCHJ	201 354 068 00	200 000 000.00	07.04.2022 09:59:28	99.35

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
JANUB NASOS TA'MIR MCHJ	Прошел	100	100
BOBUR-TERMIZ-AYRITOM MCHJ	Прошел	99.35	99.35

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 62372 от 08.04.2022 года на приобретение Бошкарманинг хисобидаги насос станциялардан 2 дона 24 НДС, 1 дона 24 НДС, 1 дона Д2000-21, 1 дона 16 НДС ва 1 дона 20 НДС насосларини тубдан таъмирлаш ишлари определила победителем:

JANUB NASOS TA'MIR MCHJ  
309171747

и резервный исполнитель: BOBUR-TERMIZ-AYRITOM MCHJ (306950143)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	
Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Toshkent viloyati  
(shartnoma tuzilgan joy)

Bundan buyon "BUYuRTMACHI" deb ataluvchi Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi "JANUB NASOS TAMIR" MCHJ nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi raxbari M.Mamatov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

### 1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

№	Xizmatlar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	Nasos stantsiyalardagi 2 dona 24 NDS, 1 dona 24 NDN, 1 dona D2000-21, 1 dona 16 NDN va 1 dona 20 NDS nasoslarini tubdan ta'mirlash ishlari	usluga	1	198700000.00	198700000.00
	jami				198700000.00

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 198700000.00 (Bir yuz to'qson sakkiz million etti yuz ming ) so'm 00 tiyin (QQS bilan) tashkil qiladi.  
1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: "13" aprel 2022y. Tugashi: "03" may 2022y.

### 2. HISOB-KITOBBLAR TARTIBI

2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchilikliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

### 3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

### 4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

#### 4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganida, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

#### 4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalar shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda ajariy va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmasligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod ilmaydi.

### 5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini

tuzdilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi da'vogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.







ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТ  
бошлиги



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

« 31 » 03 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:  
АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- 1. Бошкарма бошлиги
- 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
- 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис
- 4. Мутахассис
- 5. Муҳандис

- А. Абдураимов
- Х. Мирзаев
- Ж. Рафиқов
- А. Болтаев
- И. Иргашев

Навбайгон т. « Чучмзор-II » н/ст. 20 НДС насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

- 1. Ишчи гилдирагини яроксиз
- 2. Уплотнительное кольцо яроксиз
- 3. Подшипниклари туқилган
- 4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
- 5. Корпус подшипниклари яроксиз
- 6. Защитная втулкалари яроксиз
- 7. Картон прокладкалари яроксиз
- 8. Полмуфтаси-яроксиз синган
- 9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 20 НДС насосини туб таъмирлаш учун

- 1. Электрод АНО-28 кг
- 2. Подшипник -2 дона
- 3. Отвердитель ПЭПА-0,4 кг ва Клей эпоксидная-4 кг
- 4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш-1 дона
- 5. Корпус подшипник -2 дона
- 6. Сальник тукима 22x22-4кг
- 7. Защитная втулка -2 дона
- 8. Картон прокладка 3-4 мм-14 дона
- 9. Уплотнительное кольцо-2 дона
- 10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги		Х. Мирзаев
3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис		Ж. Рафиқов
4. Мутахассис		А. Болтаев
5. Муҳандис		И. Иргашев



ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХБ

бошлиги



### НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«31» 03 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ  
ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х. Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | Ж. Рафиқов    |
| 4. Мутахассис                          | А. Болтаев    |
| 5. Мухандис                            | И. Иргашев    |

Термиз тумани "Қағтабучи-II" насос станцияси № 1 агр. даги 24 НДН насосини  
бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдираклари яроксиз
2. Защитная втулкалари яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Уплотнительное кольцо яроксиз
6. Корпус Подшипниги яроксиз
7. Муфтлари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 24 НДН насосини туб таъмирлаш учун

1. Ишчи гилдирагини таъмирлаш
2. Защитная втулка 24 НДН-2 дона
3. Подшипник -2 дона
4. Корпус Подшипник 24 НДН-2 дона
5. Уплотнительное кольцо 24 НДН-2 дона
6. Муфта в сборе-1 комплект
7. Электрод АНО-32 кг
8. Клей эпоксидная-4 кг, Отвердитель-0,4 кг, сальник туқима 24x24-5 кг
9. Картон прокладка-20 дона
10. Колесо рабочее-1 дона

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- |  |  |            |
|--|--|------------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        |  | Х. Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис |  | Ж. Рафиқов |
| 3. Мутахассис                          |  | А. Болтаев |
| 4. Мухандис                            |  | И. Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХБ қўлидаги ИС ваҒБ  
бошлиги



Термиз.ш

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«31» 03 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ  
ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Муҳандис                            | И.Иргашев    |

Ангор тумани "Ишчи-Хайр-2" насос станцияси № 1 агр.даги 16 НДН насосини  
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдираклари яроксиз
2. Защитная втулкалари яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Уплотнительное кольцоси яроксиз
6. Корпус Подшипниги яроксиз
7. Муфтлари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 16 НДН насосини туб таъмирлаш учун

1. Ишчи гилдирагини таъмирлаш
2. Защитная втулка 16 НДН-2 дона
3. Подшипник -2 дона
4. Корпус Подшипник 16 НДН-2 дона
5. Уплотнительное кольцо 16 НДН-2 дона
6. Муфта в сборе-1 комплект
7. Электрод АНО-24 кг
8. Клей эпоксидная-3 кг, Отвердитель-0,3 кг, сальник туқима 22x22-3 кг
9. Картон прокладка-15 дона

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

Ж.Рафиқов

3. Мутахассис

А.Болтаев

4. Муҳандис

И.Иргашев