

## 1 sonli SHARTNOMA

“11” April 2022 yil

Narpay tuman tibbiyot birlashmasi rahbari Sh.B.Parmanov ustav asosida ish yurituvchi, bundan keyin Buyurtmachi deb yuritiladi. Bir tomondan. “Chorbog’ tomorqa xizmati agro” MCHJ direktori S.Elmonov esa bundan buyon pudratchi deb yuritiladigan ustav asosida ish olib borgan holda Narpay tuman tibbiyot birlashmasi tassarufidagi “IBN SINO” qop ob’ektining isitish tizimi bo’yicha mazkur shartnomani tuzgan.

### SHARTNOMA MAVZUSI

Pudratchi ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq umumiy qurilish ishlarini loyiha-smeta hujjatiariga (SSR) muvofiq bajarish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va qabul qilish majburiyatini oladi. To'lovni amalga oshirish.

### SHARTNOMA BO'YICHA ISHLARMNG NARXI

Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlaning qiymati 15% QQS bilan 51500000 so'm, (ellik bir million besh yuz ming) summasi 6 717 391.3 so'm. Ishning narxi yakuniy va o'zgarishi mumkin emas.

Tegishli asoslar mavjud bo'lsa, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

### PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

Ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchi ushbu shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;

- o'z va (yoki) jalb qilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarni bajaradi va ishni ushbu shartnoma shartlariga muvofiq Buyurtmachiga topshiradi;
- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, mahsulotlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, qurilish texnikasi yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;
- qurilish maydonchasida xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash.

Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha o'z kuchlari va subpudratchilar va ob'ektning kuchlari tomonidan barcha ishlarni to'g'ri bajarish uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

### MIJOZNING MAJBURLARI

Ushbu shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida Pudratchiga dalolatnoma bo'yicha ob'ektning qurilish muddati va u tugaguniga qadar ob'ektning bajarish uchun yaroqli qurilish maydonchasini taqdim etish majburiyatini oladi. Ushbu shartnoma ilovasiga muvofiq:

- ish loyiha-smeta hujjatlari uchun ishchi chizmalarni taqdim etish;
- ishlarning borishi, Pudratchi tomonidan bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashkil etish;
- shartnoma majburiyatlarini va ushbu shartnomada ko'rsatilgan boshqa funksiyalarni qabul qilish;
- pudratchidan bajarilgan ishlarni qabul qilishni ta'minlash;

Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan ishlar uchun joriy to'lovlar har oy hisobot oyidan keyingi oyning 15-kuniga qadar oldindan to'langan avans to'lovini mutanosib chegirib tashlash bilan amalga oshiriladi, ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarini to'liq bajaradi.

Agar Buyurtmachi ushbu Shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bu ishlarni ishlab chiqarish bo'yicha ishlarni kechiktirishga olib keladi, u holda Pudratchi ishni bajarish muddatini tegishli muddatga uzaytirish huquqiga ega va u ushbu muddatda ob'ektning ekspluatatsiya qilishda kechiktirish uchun jarima to'lashdan ozod qilinadi. Bunday holda, Pudratchi qo'shimcha xarajatlarni o'z



zimmasiga oladi.

Mijoz tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi sababli u Buyurtmachiga qo'shimcha xarajatlar miqdori to'g'risida yozma ravishda xabar beradi, ularni hujjatlar bilan tasdiqlaydi, shundan so'ng tomonlar qo'shimcha xarajatlarni qoplash muddati va shaklini kelishib oladilar. Pudratchi Buyurtmachi loyiha doirasida materiallar va jihozlarni sotib olish huquqini o'zida saqlab qoladi. Shartnoma kuchga kinsh sanasi: 2022-yil 11-Apreldan boshlab 2022-yil 11-mayda tugaydi. Pudratchi birinchi avans to'lovini olgan kundan boshlab ishni boshlaydi va ishni 30 kun ichida yakunlaydi. Pudratchi shartnoma G'aznachihk bo'limlaridan ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab pudrat ishlarini bajarishni boshlashi mumkin.

#### **MIJOZNING MAJBURIYATLARI**

Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlarning umumiy qiymatining 30% miqdorida avans to'lovini o'tkazadi. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha foydalanishga topshirilgunga qadar obektga egalik huquqini saqlab qoladi. Buyurtmachi shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun ichida ushbu shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan maiburiyatlarini bajarmagan taqdirda, Pudratchi Buyurtmachini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qilish orqali shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga haqli.

#### **ISHLAB CHIQRISH ISHLARI**

Buyurtmachi qurilish maydonchasida o'zining vakili-texnik auditorini tayinlaydi. u Buyurtmachi tomonidan bajarilgan ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi. Texnik auditor barcha turdagi ishlarni bajarish muddati va shartnoma bo'yicha to'siqsiz foydalanish huquqiga ega. Pudratchi ob'ektda ishlarni ishlab chiqarish loyihasi muvofiq va o'z rejaları va jadvallariga muvofiq. ushbu shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq holda mustaqil ravishda ish ishlab chiqarishni tashkil qiladi. Buyurtmachi qurilish maydonchasini o'tkazish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini saqlash uchun olib tashlash to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etadi. Qurilish maydonchasidagi ish davri uchun kommunikatsiyalarni va ulanish nuqtalarida yangi qurilgan kommunikatsiyalarni vaqtinchalik ulash Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi qurilish uchun o'zi tomonidan qabul qilingan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, konstruksiyalar va tizimlar sifat talablariga javob berishiga kafolat beradi. Loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan texnik xususiyatlar, Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) subpudratchilar tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlarni aniqlasa, Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish narxini oshimrasdan, ularning sifatli sifatini ta'minlash uchun ushbu ishlarni kelishilgan muddatda qayta bajarishi shart. Pudratchi sifatsiz ishlarni kelishilgan muddatda tuzatmagan taqdirda, u buyurtmachiga ularni bartaraf etishning kechikishi tufayli etkazilgan zararni qoplashi shart.

#### **ISHLAB CHIQRISH ISHLARI**

Pudratchi ish boshlanganidan boshlab qurilish tugallangunga qadar va qurib bitkazilgan ob'ekt egasi tomonidan qabul qilingunga qadar to'silgan uchastka hududidagi materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulkning to'g'ri muhofaza qilinishini ta'minlaydi. Ob'ekt qabul qilingandan keyin qurilgan bino va inshootlar, shuningdek, materiallar, jihozlar va boshqa mol-mulkning saqlanishi uchun javobgarlik Burmrtmachi zimmasida bo'ladi.

#### **FORS-MAJOR**

Tomonlar qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi. Agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar. Ushbu shartnoma bo'yicha holatlarni bajarish muddati, holatlar davomidagi muddatga mutanosib ravishda kechiktiriladi. Agar tomonlar ikki oy ichida



## NIZOLAR

Shartnomani bajarilishini bekor qilishdan kelib chiqadigan nizolarni taraflar tomonidan hal etilmasligi, shuningdek yetkazilgan zararining qoplanishi xo'jalik sudi tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib beriladi.

## MAXSUS SHARTLAR

Shartnoma imzolangandan so'ng tomonlar o'rtasida shartnomaga taalluqli barcha oldingi yozma va yozishmalar, ishonchnomalar o'z kuchini yo'qotadi. Subpudratchilar bundan mustasno, Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki alohida qismlarini qurish uchun ishchi hujjatlarni biron bir uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga haqli emas. Shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

Tomonlar o'rtasidagi ushbu shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi holatlarga olib kelishuv tomonlar tomonidan ushbu shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar mos ravishda tasdiqlanishi kerak.

Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega 2 nusxada tuzilgan.

## TOMONLARNING BANK TA'RIFLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

“Chorbog' tomorqa xizmati agro” MCHJ

Narpav tumani, Chorbog' MFY

Tel: 99-381-25-17

Faks:

INN: 307 369 698

Bank: Agro bank Narpay tuman filiali

X/R: 2020 8000 0052 1971 9001

MFO: 00672

Rahbar \_\_\_\_\_ S.Elmonov



Narpay TTB

Narpay tuman mehnat roxat 125 uy

Tel.: 66 240 04 05 240 04 07

Faks:

INN: 200752673

OKED: 91511

X/R: 100022860182187072120054007

Bank: Markaziy bank Toshkent shaxar

MFO: 00014

Rahbar \_\_\_\_\_ Sh.B.Parmonov



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**“Нарпай туман тиббиёт бирлашмаси  
комиссия раиси**

\_\_\_\_\_ А.Худойбердиев

Нарпай туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Ибн Сино ҚОП биносини  
иситиш тизимини жорий таъмирлаш учун хизмат кўрсатувчи ташкилотлар  
ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши  
**БАЁНИ**

Нарпай тумани

«11» Апрель 2022 й.

Раислик қилувчи

А.Худойбердиев

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Худойбердиев.	Комиссия аъзоси, бошлиқ ўринбосари
М.Болтаев	Комиссия аъзоси,
Н.Пирмаматов	Комиссия аъзоси,
А.Эшмуродов	Комиссия аъзоси,
И.Танибердиев	Комиссия аъзоси,
Ж.Санаев	Котиб,

**КУН ТАРТИБИ:**

Нарпай туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Ибн Сино ҚОП  
биносини иситиш тизими таъмирталаб, ахволга келиб қолганлиги сабабли  
тизимни жорий таъмирлаш бўйича.

---

(А.Худойбердиев, М.Болтаев, Н.Пирмаматов, А.Эшмуродов, И.Танибердиев,  
Ж.Санаев)

Бирлашма томонидан 2022 йил 17 февралда Ўзбекистон Республикаси  
Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига бино иситиш тизимни  
жорий таъмирлаш бўйича №22110012060506-лот рақами билан эълон  
жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 6 апрелдаги энг яхши  
таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари  
комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Нарпай туман  
тиббиёт бирлашмасига қарашли Ибн Сино ҚОП биносини иситиш тизимини  
жорий таъмирлаш” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия  
аъзолари томонидан "Чорбоғ томорқа хизмати агро" МЧЖ корхонаси ғолиб  
деб топилганлигини инобатга олиб:

**ҚАРОР ҚИЛИНДИ:**




1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Бирлашма бош бухгалтери Ж.Санаевга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 6 апрелдаги электрон баённомасига асосан ғолиб "Чорбоғ томорқа хизмати агро" МЧЖ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош муҳандис О.Болтаевга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.


### Комиссия аъзолари

А.Худойбердиев. 

Ж.Санаев



М.Болтаева



Н.Пирмаматов



И.Танибердиев



А.Эшмуродов





**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI  
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI  
NARPAY TUMAN YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH  
MARKAZI**

141200. Narpay tumani, Nog‘oraxona mahallasi “Kamalak” ko‘chasi  
el.pochta: narpayurmarkaz@adliya.uz

2022 yil 07 aprel

Oqtosh shahri

**Narpay tuman tibbiyot birlashmasi va “Chorbog’ tomorqa xizmati agro”  
MCHJ bilan tuzilgan Pudrat shartnomasi loyihasi yuzasidan**

**HUQUQIY XULOSA:**

Mazkur shartnoma loyihasini O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o‘tkazib:

- Shartnoma loyihasiniig amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko‘rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o‘zaro nizolarni hal qilish yo‘llari O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda «Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi qonuni asosida belgilanganligini, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021 yildagi PF-6313-son ”Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmonining 3-bandiga muvofiq, xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan davlat xaridlari bilan bog‘liq tuziladigan shartnomalarda majburiy ravishda korrupsiyaga qarshi qo‘shimcha shartlar belgilanishi nazarda tutilganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini qonun hujjatlari asosida tuzilgan deb hisoblayman.

**Markaz boshlig‘i  
07.04.2022 yil.**

**F.I.Qurbanov**

