

Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani "Zarafshon" MFYdagi 40-sonli maktabga 220 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24m o'lchamli sportzal qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

04/06 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 8 ” 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ASL LOYIHA» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor B.Xudoynazarov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani "Zarafshon" MFYdagi 40-sonli maktabga 220 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24m o'lchamli sportzal qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **119 000 000 (Bir yuz o'n to'qqiz million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3.Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100021860274017098805075017

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi 

«ASL LOYIHA» MCHJ

Toshkent vil Nurafshon sh. «Dexqonobod» MFY
x/r 20208000804185323001

Ipoteka bank» Sergeli f-l

INN: 204042121

MFO: 00978

OKONX: 66000

Tel. 97.443-34-20

Direktor:  B. Xudoynazarov



2022 yil « 8 » 04 dagi
04/06 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani "Zarafshon" MFYdagi 40-sonli maktabga 220 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24m o'lchamli sportzal qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 8 » 04 dagi 04/06-sonli shartnoma bahosi 119 000 000 (Bir yuz o'n to'qqiz million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

"Loyihachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring
Kompaniyasi

«ASL LOYIHA» MCHJ



Direktor  E. Abduvaliyev



Direktor  B. Xudoy nazarov

2022 yil « 8 » 04 dagi
04/06-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani "Zarafshon" MFYdagi 40-sonli maktabga 220 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24m o'lchamli sportzal qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	119 000 000 (Bir yuz o'n to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyeu

"Loyihachi"

«ASL LOYIHA» MCHJ



Direktor

B.Xudoynazarov

2022 yil « 8 » 04 dagi
04/06 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani "Zarafshon" MFYdagi 40-sonli maktabga 220 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24m o'lchamli sportzal qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ASL LOYIHA» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani "Zarafshon" MFYdagi 40-sonli maktabga 220 o'rinli qo'shimcha bino va 12x24m o'lchamli sportzal qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 4 200 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.9	$4\,200\,000\,000 \times 2,9\% =$ $= 121\,800\,000$ Kelishilgan shartnoma bahosi 119 000 000 so'm Shu jumladan QQS 15 521 739.13 so'm
			119 000 000

Smeta bo'yicha jami: 119 000 000 (Bir yuz o'n to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



B.Xudoynazarov

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani “Zarafshon” MFYdagi 40-sonli maktabga 220 o'rinni qo'shimcha bino va 12x24m o'lchamli sportzal qurish obyekti bo'yicha «ASL LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



B.Xudoynazarov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 54580 на приобретение РП: Тошкент вилояти Оққўрғон тумани "Зарафшон МФЙдаги 40-мактабга 220 ўринли қўшимча бино ва 12х24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргалик

Способ проведения электронный

Дата 05.04.2022

Время рассмотрения 31.03.2022 20:55

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.04.2022 года № лота 54580.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Тошкент вилояти Оққўрғон тумани "Зарафшон МФЙдаги 40-мактабга 220 ўринли қўшимча бино ва 12х24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	125 000 000.00
Стартовая сумма	125 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	100000000	10	Экспертная		
ASL LOYIXA MCHJ	15	3-Шакл (бажарилган ишлар)	15	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	92400000	12	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)	10	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	12	Экспертная		
ООО NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	85000000	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	1-илова	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURAFSHON	15	100000000	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MADANIYAT LOYIHASI						
ASL LOYIXA MCHJ	15	1-Шакл (умумий малумот)	13	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	92400000	12	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	10	Экспертная		
ООО NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	85000000	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	4 илова	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	100000000	10	Экспертная		
ASL LOYIXA MCHJ	15	4-Шакл (инвентарлар)	12	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	92400000	10	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	10	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	10	Экспертная		
ООО NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	85000000	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	3 илова	8	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	15	100000000	12	Экспертная		
ASL LOYIXA MCHJ	15	2- Шакл (молия холати)	14	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	92400000	10	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	10	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	12	Экспертная		
ООО NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	85000000	10	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	2 илова	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО CREATIVE TEAM PRINT	125 000 000.00	85 000 000.00	29.03.2022 16:11:29	40.00
ASL LOYIXA MCHJ	125 000 000.00	119 000 000.00	28.03.2022 15:13:19	28.57
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	125 000 000.00	87 000 000.00	28.03.2022 19:49:44	39.08
ООО «EXPRESS	125 000 000.00	92 400 000.00	28.03.2022	36.80

ENGINEERING»			19:00:00	
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	125 000 000.00	87 000 000.00	29.03.2022 17:21:36	
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	125 000 000.00	100 000 000.00	25.03.2022 14:46:47	34.00
OOO NOVA PLANING	125 000 000.00	88 084 800.00	29.03.2022 14:09:57	
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	125 000 000.00	115 000 000.00	28.03.2022 20:04:55	29.57

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO CREATIVE TEAM PRINT	40.2	40	80.2
ASL LOYIXA MCHJ	54	28.57	82.57
OOO «COMFORT PROJECT TODAY»	40.2	39.08	79.28
OOO «EXPRESS ENGINEERING»	43.8	36.8	80.6
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	37.8		37.8
OOO NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI	42	34	76
OOO NOVA PLANING	37.8		37.8
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	43.8	29.57	73.37

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 54580 от 05.04.2022 года на приобретение РП: Тошкент вилояти Оққўрғон тумани "Зарафшон МФЙдаги 40-мактабга 220 ўринли қўшимча бино ва 12x24 ўлчамдаги спорт зал биносини қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргалик определила победителем:

ASL LOYIXA MCHJ
204042121

и резервный исполнитель: ООО «EXPRESS ENGINEERING» (206850999)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	


Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТАСЛИКЧИЛИК
 Тошкент вилояти давлат буюғича хизмати
 01.12.2022 й.
 2022 й. 18 февраль

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюғича хизмати" ижтимоий компанияси буюғичачиликда
 Мақаллий бюджетли маблагларни исрофдан асдадга боқиратишнинг объектлари
 Тошкент вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 28 февралдаги СИ-10-Ф/22-сонли фармойишига асосан

№	Объектларнинг номи ва манзили	Қўрилган йил	Ўлчам	Ўлчамнинг тури	01.01.2022 й. ҳолатига	01.01.2022 й. ҳолатига	01.01.2022 й. ҳолатига	2022 йил учун қилинган буюғичалар паймати			2022 йилда содирланган		01.01.2022 й. ҳолатига	01.01.2022 й. ҳолатига	01.01.2022 й. ҳолатига	01.01.2022 й. ҳолатига	01.01.2022 й. ҳолатига	01.01.2022 й. ҳолатига	01.01.2022 й. ҳолатига
								Жами	Қўрилган	Қўрилган	Қўрилган	Қўрилган							
Умумий маълумотлар																			
РАҚАМЛАРИ																			
1	Алтиген шавёр "Чинобола" МФЙ дағи 16-мактабнинг қарама-қарши 360 ўринди буюғича қўрилган	2022	820	12x24 спорт зал	23100,000	2049,000	2191,500	2049,000	168,000	168,000									тендер
2	Янгиқўл шаҳар "Нор" МФЙ дағи 13-мактабнинг 200 ўринди буюғича қўрилган	2022	500	12x24 спорт зал	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000										тендер
3	Оққўйон тумани "Зарфишон" МФЙ дағи 40-мактаб 220 ўринди қўрилган буюғича	2022	220	12x24 спорт зал	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000										тендер
4	Оққўйон тумани "Ёшлик" МФЙ дағи 42-мактаб 120 ўринди қўрилган буюғича	2022	220	12x24 спорт зал	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000										тендер
5	Оққўйон тумани "Убағи" МФЙ дағи 7-мактаб 350 ўринди буюғича	2022	540	12x24 спорт зал	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000										тендер
6	Бекқўбод тумани "Қашча" МФЙ дағи 26-мактаб 320 ўринди қўрилган буюғича	2022	320	12x24 спорт зал	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000										тендер
7	Зангиота тумани "Мақшиқ" МФЙ дағи 20-мактаб 120 ўринди қўрилган буюғича	2022	120	12x24 спорт зал	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000										тендер

№	Объектлар номи ва мазмуни	Куршми бошлангич ва содда фондларда нишга тўлишири ш йили	Давра ва фазола оралиги	Объектнинг умумий қиммати (шартнома асосида) ҳудуднинг бўлиши	01.01.23г. ҳолатига индлан йилга ўтуши объектнинг қиммати, бўлиши	01.01.23г. ҳолатига индлан йилга ўтуши объектнинг қиммати, бўлиши	Жами қилган қўшимчалар	2022 йил қўшимча қўриқларнинг			01.01.23г. ҳолатига индлан йилга ўтуши объектнинг қиммати, бўлиши	01.01.23г. ҳолатига индлан йилга ўтуши объектнинг қиммати, бўлиши	01.01.23г. ҳолатига индлан йилга ўтуши объектнинг қиммати, бўлиши	Тендер (тендерлар натижасига бўлиши ва рақам ва саниси)	
								шумулдан	Бўриқларнинг	ҳаржати					
1	Дигитул шахар "Мавзор" МФЙ даги 5-мактабнинг спорт зал, мукаммал таъмирлаш қилариши қўриқ		2022	940			60,000	20908,500							Тендер
2	Тожкистоннинг давлат														



Ташкент вилояти
Маъна бош бошқармасининг бошлиғи
О.Халиқулов
2022г.

410340122 г.
Мавзор