6-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Бухоро ш.						                                  “14” апрел  2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Бухоройўлкўкалам” УК номидан Устав асосида иш юритувчи директор А.М.Бобоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган ”BUSINESSMAN BUILDER” МЧЖ  номидан хужалик низоми асосида иш юритувчи директор Б.Сафаров иккинчи томондан ишларини бажаришга доир куйидаги мазкур пудрат шартномасини туздилар.
	
I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ
1.1 Пудратчи мазкур шартнома шартларига  мувофиқ, А380 “Ғузор-Бухоро-Нукус-Бейну” автомобиль йўлининг 218-224 км, ҳамда 4Р71 “Бухоро-2 темирйўл стансиясига” автомобиль йўлининг 4-5 км чап томон гулзор қисмларини сувлаш тизими лойиҳаси-смета ҳужжатида кўзда тутилган сувлаш тизми  мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига сувлаш тизми  хизмат кўрсатиш   учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Республика йўл жамғармаси томонидан  шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.
1.2 Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган кўкаламзорлаштириш, техника хизмати кўрсатиш   қиймати тасдиқланган лойиха-смета бўйича аниқланади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ
2.1    Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган ишларнинг лойиҳа-смета қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1730000000(Бир миллиард етти юз уттиз миллион) сум сўмни ташкил этади.
2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:
· техника хизмати кўрсатиш    қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
· ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда; 
2.3 Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3 ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
3.1 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартномада назарда тутилган ишларни бажариш учун:
барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
зарур холларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
кўкаламзорлаштириш, ободонлаштиришда суғориш ва парвариш қилиш ускуналарни қурилиш-монтаж килиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш;
мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб ўн кун муддатда кўкаламзорлаштириш, ободонлаштиришда сугориш ва парвариш килиш ускуналарни қурилиш-монтаж килиш майдонини ўзига тегишли транспорт воситалари, ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ топшириш;
мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни муддатида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
3.2 Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.
3.3 Пудратчи қурилиш давомида лойиха-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида буюртмачига хабар бериши шарт.
3.4 Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.
3.5 Лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида Буюртмачининг рухсати билан йўналтириши мумкин.
3.6 Лойиҳа-смета хужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) назарда тутилган ҳолларда, махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишлари бажарилиши мумкин.

4 БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
4.1 Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
кўкаламзорлаштириш, ободонлаштиришда сугориш ва парвариш килиш ускуналарни қурилиш-монтаж килиш таваккалчиликларини суғурта килиш;
ишлар бажарилиши устидан доимий техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш;
Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
Пудратчининг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Резпублика йўл жамғармаси томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан бўнак 15% кам бўлмаган холда (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

5 ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ
5.1 Пудратчи мазкур шартномага мувофиқ аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
5.2 Ишларни тамомлаш вақти: «25  » май  2022 йилгача. 
 

6 ТЎЛОВ ВА ХИСОБ КИТОБЛАР 
6.1 Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 40 фоизи миқдорида олдиндан тулов (аванс) ўтказади.
6.2 [bookmark: _GoBack]Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг колган 60 фоизи миқдорида молиялаштириш амалга оширилади. 
6.3 Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.
6.4 Буюртмачи томонидан тузилган ушбу шартнома буйича объектнинг умумий қиймати хисобидан объект учун 4 фоиз микдорида бош пудрат ташкилот хизмати харажатлари саклаб колинади. 
6.5 Техник хужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ хажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.


7 ИШЛАРНИ БАЖАРИШ
7.1 Буюртмачи объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган техникалар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. 
7.2 Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
7.3 Пудратчи техник кузатувчини ишлаш учун жой билан ҳамда объектга келиб кетиши учун транспорт билан таъминлайди. Техник кузатувчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
7.4 Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартномада кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
7.5 Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) Буюртмачига топширади.
7.6 Объектда умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
7.7 Пудратчи иш майдонини ва унга туташ йўл участкалари ва йўлакларнинг озодалигини таъминлайди.
7.8 Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси,  ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, техниканинг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек кўчат қуришни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, шунингдек объект учун кабул килинаётган кучатлар сони) акс эттирилади. 

8 ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ
8.1 Пудратчи ишлар бошланишидан ишлар  тугаллангунгача Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.
8.2 Материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект шартномага мувофиқ қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.


9 ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ  (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ
9.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, Пудратчида зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.
9.2 Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
9.3 Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

10 ИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ
10.1 Ишлар тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
10.2 Пудратчи ташкилот  ишчи комиссияга қуйидаги хужжатларни тақдим этади:
- бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган объектнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари.
10.3 Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси асосида Буюртмачи тамонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.
10.4 Пудратчи ишлар тугалланган объектни Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда қабул қилиб олишдан олдин мазкур шартномага мувофиқ Буюртмачига икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11 ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ
11.1 Буюртмачи: 
шартнома кучга киргандан кейин ишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига (агар илова қилинган бўлса) риоя этилмаганда;
Пудратчи томонидан шартнома шартлари иш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
11.2 Пудратчи:
ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
11.3 Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган иш 15 (ўн беш) кун  муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
11.4 Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
11.5 Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

12 ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ
12.1 Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, №670-1. 29.08. 1998й. "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.
Пудратчи ташкилот қонунчиликка  ва ушбу шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:
сифатсиз бажарилган ишлари; 
объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;
шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани. 
	Агар Пудратчи ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Буюртмачи Пудратчи хисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш хуқуқига эга. 
12.2 Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қийматининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.
Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
12.3 Пудратчи томонидан ишларини ўз вақтида тамомлаш ва ишларни топшириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун топширилиши кечиктирилган ишлари қийматининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси топширилиши кечиктирилган ишлари қийматининг ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим. 
Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.
12.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда комиссия хулосаси асосида Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20%(фоизи)  миқдорида  жарима ундириш ҳуқуқига эга. 
12.5 Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги,  ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.
12.6 Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

13 НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ
13.1 Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда  “Буюртмачи” жойлашган жойдаги ваколатли суд органи томонидан кўриб чикилади ва хал килинади. 

14 АЛОҲИДА ШАРТЛАР
14.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
14.2 Пудратчи иш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.
14.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
14.4 Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
14.5 Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.
14.6 Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.
14.7 Мазкур шартнома томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қилади.
14.8 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қўлланилади. 
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