

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ:

Фарғона вилояти Ёзёвон тумани Юқори МФЙ 22- сонли МТТ (мавжуд бинони реконструкция қилиш ва ошхона биноси қуриш) реконструкцияси бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш (АРТ, АТТА лойиҳаси, топография ва геология, техник кўрик ишлари ҳаражатлари билан бирга).

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Фарғона вилояти Ёзёвон тумани Юқори МФЙ 22-сонли МТТ (мавжуд бинони реконструкция қилиш ва ошхона биноси қуриш)реконструкцияси бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш (АРТ, АТТА лойиҳаси, топография ва геология, техник кўрик ишлари ҳаражатлари билан бирга)
2	Объектни жойлашуви	Ёзёвон тумани Юқори МФЙ
3	Лойиҳалаш учун асос	- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги “2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-172-сонли қарори ҳамда вилоят ҳокимининг 2022 йил 11 апрелдаги 154-11-0-F/22-сонли фармойиши
4	Бўйртмачи	Фарғона вилоят ҳокимлиги “Капитал қурилиш соҳасида бўйртмачи хизмати”
5	Бўйртмачи манзили	Фарғона шаҳар, Темирйўл кўчаси 37-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Фарғона вилояти Ёзёвон тумани Юқори МФЙ 22- сонли МТТ (мавжуд бинони реконструкция қилиш ва ошхона биноси қуриш)реконструкцияси бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш (АРТ, АТТА лойиҳаси, топография ва геология, техник кўрик ишлари ҳаражатлари билан бирга)
7	Харид режа жадвали	2022 й. йиллик
8	Танлов ўтказиш оyi	Апрель
9	Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС) билан	65 412 915 сўм ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар кўриб чиқилмайди
10	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет ҳисобидан
11	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Фарғона шаҳар, Темирйўл кўчаси 37-уй
12	Товар ва хизматларни бажариш муддати	10 иш куни
13	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)