



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими ўринбосари

Б. Бобомуродов

" " " 2022 й.

Навоий "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларга "Обод ҳаёт" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги ШҚ-172-сонли қарори асосан Республика бюджет маблағлари ҳисобидан Навоий вилоятида 2022 йил "Обод ҳаёт" ва "Обод маҳалла" дастур-лояҳидаги чўки-хўжалик автомобил йўлларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа қидирув ишлари учун дастлабки


МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/д	Объектнинг номи ва манзили	Қурилишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойиҳавий қуввати км/п.м. (°)	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тўзган вазияти бўртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйималар	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шундан	қуввати (км)	қиймати				
1	Жорий таъмирлаш																
	Кармана тумани																
1	"Малик" МФЙ "Узумзор" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	44,066	44,066									ТЕНДЕР
2	"Малик" МФЙ "Тулпан" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	50,248	50,248									ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	3,0				450,000										
	Қонимех тумани																
3	"Оқсалп" МФЙ "Янгиқилпоқ" ҳўчаси ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	80,191	80,191									ТЕНДЕР
4	"Янгиқазон" МФЙ "Фидокор" овули ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	40,898	40,898									ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	5,0				750,000										
	Қизилтепа тумани																
5	"Гўларабот" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	47,009	47,009									ТЕНДЕР
6	"Консурун" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	53,192	53,192									ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	4,0				600,000										
	Навобахор тумани																
7	"Дул-дул" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	44,066	44,066									ТЕНДЕР
8	"Юсури Беҳработ" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	53,192	53,192									ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	3,0				450,000										


(млн. сўм, жорий нархларда)

№	Объектнинг номи ва маълумоти	3	4	5	6	7	8	9	Шу жамланган:			Асосий фондларни ишга туширилши		15	16	17	18	19	
									Курши ва реконструкция қилиш ишларининг умумий қиймати	Бюджетнинг қиймати	Курши монтаж ишларининг умумий қиймати	Бюджетнинг саклаш харajatлари	Шундан						қуввати (кВт)
1	2																		
	Объектнинг номи ва маълумоти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Нурота тумани																		
9	"Сентоб" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	69,286		69,286		8,0	*					ТЕНДЕР	
10	"Жарма" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	9,0	*	*	*	*	65,430		65,430		9,0	*					ТЕНДЕР	
	Захира маблағлари	2022 й	9,0					1 650,000				9,0							
	Томди тумани																		
11	"Томдибулок" МФЙ "Тоқмоқ" овули ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	66,734		66,734		8,0	*					ТЕНДЕР	
12	"Томдибулок" МФЙ "Роҳат" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	11,0	*	*	*	*	71,439		71,439		11,0	*					ТЕНДЕР	
	Захира маблағлари	2022 й	7,0					1 050,000				7,0							
	Учкўлак тумани																		
13	"Айтм" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	*	54,510		54,510		5,0	*					ТЕНДЕР	
14	"Навоий" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	4,0	*	*	*	*	44,515		44,515		4,0	*					ТЕНДЕР	
	Захира маблағлари	2022 й	5,0					750,000				5,0							
	Хатирчи тумани																		
15	"Олтинсой" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	9,0	*	*	*	*	76,125		76,125		9,0	*					ТЕНДЕР	
16	"А.Навоий" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	55,967		55,967		8,0	*					ТЕНДЕР	
	Захира маблағлари	2022 й	9,0					1 650,000				9,0							
	Тасмилланмаган лимит							36 478,132											
	Ҳаммаси:		154,0	*	*	*	*	44 745,000				154,0							


ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий қиймати ва умумий қийматига лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишда экспертиза хулосалари олинмиб тендер (танлов) савдолари ўтказилганда сўнг аниқлик киргизилган.



Ўзбекистон Республикаси
Транспорт ва йўл қурилиш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси



Ўзбекистон Республикаси
Транспорт ва йўл қурилиш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси



Ўзбекистон Республикаси
Транспорт ва йўл қурилиш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси

" " " 2022 й

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 62205 на приобретение Навоий вилотяи Томди тумани "Томдибулоқ" ОФЙ "Роҳат" аҳоли пункти ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 11.04.2022

Время рассмотрения 11.04.2022 22:36

Конкурсная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бош юрисконсульт	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.04.2022 года № лота 62205.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилотяи Томди тумани "Томдибулоқ" ОФЙ "Роҳат" аҳоли пункти ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	71 439 000.00
Стартовая сумма	71 439 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома,лицензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	9	МАВЖУД	9	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	9	64295000	9	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	9	9	6	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №2 ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	МАВЖУД	3	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	5	64295000	3	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5	5	4	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №3 ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Тип: Текстовое значение

Описание: АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	7	МАВЖУД	7	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	7	64295000	7	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	7	7	7	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	7	МАВЖУД	7	Экспертная		

Критерий №4 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Молявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	25	64295000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган. Баланс билан шакл маълумотлар бир бирига мос эмас
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган. Молявий натижа иш хақи тўғрисидаги маълумот билан мос эмас
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №5 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЕКТНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	4	МАВЖУД	4	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	4	64295000	1	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	4	4	1	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	4	ОБЪЕКТ ЖОЙИДА ЎРГАНИЛГАН	4	Экспертная		

Критерий №6 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРИНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: (1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	25	МАВЖУД	20	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	25	64295000	20	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	20	Экспертная		

Критерий №7 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Шартнома фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	МАВЖУД	15	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	15	64295000	15	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	15	15	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №8 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМФАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	10	64295000	10	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қарздорлик тўғрисидаги маълумот олдинги сана билан олинган.
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	71 439 000.00	71 300 000.00	09.04.2022 15:01:02	20.00
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	71 439 000.00	71 400 000.00	06.04.2022 12:39:28	19.97

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	76	20	96
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	74.4	19.97	94.37

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 62205 от 11.04.2022 года на приобретение Навоий вилотяи Томди тумани "Томдибулоқ" ОФЙ "Роҳат" аҳоли пункти ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари определила победителем:

ООО NAVOIY GRAND PROJECT
305881547

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
04/2022 -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

“13” 04 2022 йил

Бундан буён “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида иш юритувчи директор М.М.Сувонов иккинчи томондан, Бажарувчи деб аталувчи “NAVOIY GRAND PROJECT” масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўринда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан устав асосида иш юритувчи директор Ж.У.Эргашев оркали мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида тuzдилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан “NAVOIY GRAND PROJECT” МЧЖ томонидан Навоий вилояти Томди тумани «Томдибулоқ» ОФЙ «Рохат» аҳоли пункти ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тайёрлаш ишлари мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот №62205 бўйича “11” апрел 2022 йилдаги баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 14 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан **ҚҚС билан - 71 300 000 (Етмиш бир миллион уч юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ғазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиха смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни, ҳамда лойиха смета ҳужжатларига экспертиза хулосаларини олиб буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тuzилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“NAVOIY GRAND PROJECT”

масъулияти чекланган жамияти

Навоий ш. Умид қ. Орзу кўчаси 4а-уй

Тел: +99893-318-14-78

Х/р: 2020 8000 7009 4721 3001

МФО: 00 200, ИНН: 305 881 547

ОКОНХ: 96 090

Директор:

Ж.У.Эргашев



“БУЮРТМАЧИ”

“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси

Навоий шаҳри, Гулистон кўрғони, Наврўз

кўчаси 29-уй. Тел: 8436-225-52-54

Х/Р 304521860124017045129118056

Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ

код банк МФО: 00014 ИНН: 207 254 171

ОКОНХ 70 100

Директор:

М.М.Сувонов

Бош юрисконсулт

Т.Бобоев



5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“БАЖАРУВЧИ”

“NAVOIY GRAND PROJECT”

масъулияти чекланган жамияти
Навоий ш. Умид к. Орзу кўчаси 4а-уй
Тел: +99893-318-14-78
Х/р: 2020 8000 7009 4721 3001
МФО: 00 200, ИНН: 305 881 547
ОКОНХ: 96 090



Директор: Ж.У.Эргашев

“БУЮРТМАЧИ”

“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси

Навоий шаҳри, Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси 29-уй. Тел: 8436-225-52-54

Х/Р: 304521860124012045129118056

Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ
код банк МФО: 00014 ИНН: 207 254 171
ОКОНХ 70 100



Директор: М.М.Сувонов

Бош юрисконсулт: Т.Бобоев