



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими ўринбосари

Б. Бобомуродов

" " " 2022 й.

Навоий "Минтақавий йўللарга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларга "Обод ҳаёт" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги ШҚ-172-сонли қарори асосан Республика бюджет маблағлари ҳисобидан Навоий вилоятида 2022 йил "Обод ҳаёт" ва "Обод маҳалла" дастур-лояҳидаги чўки-хўжалик автомобил йўлларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа қидирув ишлари учун дастлабки


МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Қурилишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойиҳавий қуввати км/п.м. (°)	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вазиятдаги буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйималар	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харажатлари	Шундан	қуввати (км)	киймати				
1	Жорий таъмирлаш																
	Кармана тумани																
1	"Малик" МФЙ "Узумзор" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	44,066	44,066									
2	"Малик" МФЙ "Тулпан" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	50,248	50,248									
	Заҳира маблаглари	2022 й	3,0				450,000										
	Қонимех тумани																
3	"Оқсалп" МФЙ "Янгиқилпоқ" ҳўчаси ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	80,191	80,191									
4	"Янгиқазон" МФЙ "Фидокор" овули ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	40,898	40,898									
	Заҳира маблаглари	2022 й	5,0				750,000										
	Қизилтепа тумани																
5	"Гўларабот" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	47,009	47,009									
6	"Консурун" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	53,192	53,192									
	Заҳира маблаглари	2022 й	4,0				600,000										
	Навобахор тумани																
7	"Дул-дул" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	44,066	44,066									
8	"Юсури Беҳработ" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	53,192	53,192									
	Заҳира маблаглари	2022 й	3,0				450,000										


(млн. сўм, жорий нархларда)

№	Объектнинг номи ва маълумоти	3	4	5	6	7	8	9	Шу жамланган:			Асосий фондларни ишга туширилши		15	16	17	18	19
									Курши ва реконструкция қилиш ишларининг умумий қиймати	Бюджетнинг қилиш харajatлари	Шундан	қуввати (кВт)	қиймати					
1	Объектнинг номи ва маълумоти	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Объектнинг номи ва маълумоти	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Нурота тумани																	
9	"Сентоб" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	69,286		69,286		8,0	*					ТЕНДЕР
10	"Жарма" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	9,0	*	*	*	*	65,430		65,430		9,0	*					ТЕНДЕР
	Захира маблағлари	2022 й	9,0					1 650,000				9,0						
	Томди тумани																	
11	"Томдибулок" МФЙ "Тоқмоқ" овули ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	66,734		66,734		8,0	*					ТЕНДЕР
12	"Томдибулок" МФЙ "Роҳат" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	11,0	*	*	*	*	71,439		71,439		11,0	*					ТЕНДЕР
	Захира маблағлари	2022 й	7,0					1 050,000				7,0						
	Учкўлак тумани																	
13	"Айтм" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	*	54,510		54,510		5,0	*					ТЕНДЕР
14	"Навоий" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	4,0	*	*	*	*	44,515		44,515		4,0	*					ТЕНДЕР
	Захира маблағлари	2022 й	5,0					750,000				5,0						
	Хатирчи тумани																	
15	"Олтинсой" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	9,0	*	*	*	*	76,125		76,125		9,0	*					ТЕНДЕР
16	"А.Навоий" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	55,967		55,967		8,0	*					ТЕНДЕР
	Захира маблағлари	2022 й	9,0					1 650,000				9,0						
	Тасмилланмаган лимит							36 478,132										
	Ҳаммаси:		154,0	*	*	*	*	44 745,000				154,0						


ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий қиймати ва умумий қийматига лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишда экспертиза хулосалари олинмиб тендер (танлов) савдолари ўтказилганда сўнг аниқлик киргизилган.



Ўзбекистон Республикаси
Транспорт ва йўл қурилиш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси



Ўзбекистон Республикаси
Транспорт ва йўл қурилиш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси



Ўзбекистон Республикаси
Транспорт ва йўл қурилиш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси

" " " 2022 й

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 62195 на приобретение Навоий вилотяи Хатирчи тумани "Олтинсой" МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 09:37

Конкурсная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бош юрисконсульт	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 62195.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилотяи Хатирчи тумани "Олтинсой" МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	76 125 000.00
Стартовая сумма	76 125 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЕКТНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAMOYO`LLOYIHA	4	мавжуд	4	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	4	68512000	1	Экспертная		
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT	4	4	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакл юкланмаган. Танлов хужжати юкланган
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	4	4	1	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	4	МАВЖУД	4	Экспертная		

Критерий №2 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМФАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAMOYO`LLOYIHA	10	Мавжуд	10	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	10	68512000	10	Экспертная		
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT	10	10	3	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қарздорлик тўғрисидаги маблумот олдинги сана билан берилган
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №3 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Шартнома фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAMOYO`LLOYIHA	15	Мавжуд	10	Экспертная		
YO LINJINIRING	15	68512000	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOYINA OOO						
OOO THE BEST UNIQUE PROJECT	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Сщралган хужжатлар таъдим этилмаган
YO'L LOYINA TARAQQIYOT MCHJ	15	15	5	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №4 ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Тип: Текстовое значение

Описание: АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SAMOYO'L LOYINA	7	Мавжуд	7	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYINA OOO	7	68512000	7	Экспертная		
OOO THE BEST UNIQUE PROJECT	7	7	7	Экспертная		
YO'L LOYINA TARAQQIYOT MCHJ	7	7	7	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	7	МАВЖУД	7	Экспертная		

Критерий №5 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРИНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: (1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SAMOYO'L LOYINA	25	Мавжуд	25	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYINA OOO	25	68512000	25	Экспертная		
OOO THE BEST UNIQUE PROJECT	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Диплом ва мехнат дафтарча юкланмаган
YO'L LOYINA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №6 ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SAMOYO`LLOYIHA	5	Мавжуд	5	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	5	68512000	3	Экспертная		
OOO THE BEST UNIQUE PROJECT	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакл юкланмаган. Танлов хужжати юкланган
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5	5	4	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	3	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома, лицензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SAMOYO`LLOYIHA	9	Мавжуд	9	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	9	68512000	9	Экспертная		
OOO THE BEST UNIQUE PROJECT	9	9	3	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	9	9	6	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №8 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SAMOYO`LLOYIHA	25	Мавжуд	25	Экспертная		
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	25	68512000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган. Баланс билан шакл маълумотлар бир бирига мос эмас
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Шакл юкданмаган.
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган.Молиявий натижа ва иш хақи маълумотлари бир бирига мос эмас.
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	76 125 000.00	76 100 000.00	09.04.2022 15:43:20	19.94
ООО SAMOYO`LLOYIHA	76 125 000.00	75 890 000.00	06.04.2022 22:35:35	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	74.4	19.94	94.34
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО SAMOYO`LLOYIHA	76	20	96
YO LINJINIRING LOYIHA OOO	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО THE BEST UNIQUE PROJECT	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 62195 от 12.04.2022 года на приобретение Навоий вилотяи Хатирчи тумани "Олтинсой" МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари определила победителем:

ООО SAMOYO`LLOYIHA
205234522

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича
02/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навоий ш.

“ 14 ” апрел 2022 йил

Бундан буён **Буюртмачи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи **“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати”** давлат унитар корхонаси номидан директор **М.М.Сувонов** ва бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи **“Самойўллойтиха”** масъулияти чекланган жамияти номидан директор **Н.А.Норматов** орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1.Шартнома предмети

1.1. **Буюртмачи** **Навоий** вилояти **Хатирчи** тумани **“Олтинсой” МФЙ** ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва **ЛСХларини тайёрлаш ишларини** топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар **“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКни etender.uzex** харид танлов комиссиясининг 12 апрел 2022 йилдаги 62195- электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар қаражатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан **(ҚҚСсиз) 75 890 000 (Етмиш беш миллион саккиз юз тўқсон минг)** сўми ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ғазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКСи

Навоий ш. Гулистон қўрғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ:71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 304521860124017045128118053, МФО:00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги ғазначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ МФО:00014, ИНН 201122919

Директор:

М.М.Сувонов

Юрисконсулт:

Т.Бобоев

Бажарувчи: “Самойўллойиха” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Низомий кўчаси-24 уй. Тел: 79 225-95-74 х/р 20208000804354669001 АИТБ “Ипак йўли” банк

Навоий ш. Филиали МФО 00199, ИНН: 205234522 ОКОНХ 66000

Директор:

Н.А.Норматов