



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилоят ҳокими ўринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Навоий "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУЖ буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2024 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарори 4е-илоҳасига асосан Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан Навоий вилоятида 2022 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари бўйича ҳужалик автомобил йўллари жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа қилинув ишлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Куршилшининг бошлаш ва тугатиш йили	Лойиҳавий қуввати км/п.м. (*)	Куршиш ва реконструкция қилиш ишларининг пуарат шартномаси тuzилган	Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуршиш ва реконструкция қилиш ишларининг қўрилган ва реконструкция қилиш ишларининг қўрилган қиммати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуршиш ва реконструкция қилиш ишларининг қўрилган қиммати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қуршиш ва реконструкция қилиш ишларининг қўрилган қиммати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйимлар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишига туширилши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект мўлچаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект қиммати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаеси ва рақами	Ўзгариш кўришти ташкилотлари
										Куршилш монтаж ишларининг умумий қиммати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг сакташ харажатлари	қуввати (км)					
1	Жорий таъмирлаш Навоий шаҳар	2022 й	4,0	*	*	*	*	*	53,192	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	"Янгиобод" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	4,0	*	*	*	*	*	53,192			4,0	*					ТЕНДЕР	
2	"Зарафшон" МФЙ ички хўжалик йўллари Заҳира маблағлари	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	38,177			3,0	*					ТЕНДЕР	
3	"Юлдуз" МФЙ ички хўжалик йўллари Заҳира маблағлари	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	25,846			2,0	*					ТАНЛОВ	
4	"Наврўз" МФЙ ички хўжалик йўллари Заҳира маблағлари	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	48,061			3,0	*					ТЕНДЕР	
5	"Шайхон" МФЙ ички хўжалик йўллари Заҳира маблағлари	2022 й	9,0	*	*	*	*	*	72,566			9,0	*					ТЕНДЕР	
6	"Тулистон" МФЙ ички хўжалик йўллари Заҳира маблағлари	2022 й	5,0	*	*	*	*	*	47,739			5,0	*					ТЕНДЕР	
Ҳаммаси:									13 875,000	285,581	-	32,0	-	-	-	-	-	-	

ИЗОХ: *) Объектларнинг ҳужалик йўллари ва узуниларига лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқаришнинг ҳужалик йўллари хулосалари олинмиб тендер (танлов) савдолари ўтказилганлиги туғрисида асосий қарор қилинди.



2022 й

2022 й

2022 й

2022 й

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 62206 на приобретение Навоий вилояти Навоий шаҳри "Янгиобод" МФЙ ички хўжалик йўллари жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 10:27

Конкурсная комиссия Минтакавий йуларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бош юрисконсульт	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 62206.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилояти Навоий шаҳри "Янгиобод" МФЙ ички хўжалик йўллари жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	43 150 000.00
Стартовая сумма	43 150 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	9	9	9	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	9	9	7	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №2 ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	5	5	5	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5	5	5	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	3	Экспертная		

Критерий №3 ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	7	7	7	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	7	7	7	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	7	МАВЖУД	7	Экспертная		

Критерий №4 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	10	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	20	Экспертная		

Критерий №5 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	4	4	4	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	4	4	1	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	4	МАВЖУД	4	Экспертная		

Критерий №6 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	15	15	15	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	15	15	5	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №7 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	25	25	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган,

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ						иш хақи маълумоти ва молиявий натижа маълумотлари мос эмас
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №8 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМФАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМФАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MSNJ	10	10	10	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MSNJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қарздорлик тўғрисидаги маълумот олдинги сана билан олинган
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	43 150 000.00	43 000 000.00	09.04.2022 15:27:05	19.95
Yol-loyiha byurosi MSNJ	43 150 000.00	42 900 000.00	08.04.2022 11:10:00	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	74.4	19.95	94.35
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MSNJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Yol-loyiha byurosi MCHJ	76	20	96
-------------------------	----	----	----

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 62206 от 12.04.2022 года на приобретение Навоий вилояти Навоий шаҳри "Янгиобод" МФЙ ички хўжалик йўллари жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари определила победителем:

Yol-loyiha byurosi MCHJ
300112785

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун
05/22 -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

“ 14 ” 04 2022 йил

Бундан буён “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида иш юритувчи директор М.М.Сувонов иккинчи томондан, Бажарувчи деб аталувчи “YO'L-LOYIHA BYUROS'I” МЧЖ NAVOIY VILOYAT FILIALI (кейинги ўринда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан Низом ва №-6-сонли ишончнома асосида иш юритувчи филиал бошлиғи Қ.Гулов орқали мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан 2022 йил 18 мартдаги “2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан “Навоий вилояти Навоий шаҳри “Янгиобод” МФЙ ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш”да муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК ни танлов комиссиясининг “ 12 ” 04 2022 йилдаги 62206-сонли баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.
Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан ҚҚС билан - 42 900 000 (Қирқ икки миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топширик, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиҳа смета хужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни, ҳамда лойиҳа смета хужжатларига экспертиза хулосаларини олиб буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топширик талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотларни ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлиши олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қили ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза ҳулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишу киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмага тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақ кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорид пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачиг муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорид пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Бажарувчи:

Буюртмачи:

“YO'L-LOYIHA BYUROS'I” MCHJ NAVOIY
VILOYAT FILIALI

“Навоий минтақавий йўлларга буюртмач
хизмати” ДУК

100000, Тошкент шаҳри, Мустақиллик шох кўчаси,
68-уй

Телефон: 237-38-55, 237-26-01

Х/р: 2020 8000 8040 1094 1001

АКИБ «Ипотека-Банк»

Яшнобод бўлими

МФО: 00959 ИНН: 300 112 785

ОКОНХ: 66000

Навоий ш. Гулистон кўрғони

Тел: +99878 770-20-22,

Х/р 304521860126018045129118039

Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ

МФО: 00014 ИНН: 207254171

ОКОНХ: 70100

Филиал бошлиғи:

Қ.Гулов

Директор:

М.М.Сувонов

Бош юрисконсулт:

Т.Бобоев