



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими ўринбосари

Б. Бобомуродов

" " " 2022 й.

Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларга "Обод ҳаёт" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги ШҚ-172-сонли қарори асосан Республика бюджет маблағлари ҳисобидан Навоий вилоятида 2022 йил "Обод ҳаёт" ва "Обод маҳалла" дастур-лояҳидаги чўки-хўжалик автомобил йўлларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа қидирув ишлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/д	Объектнинг номи ва манзили	Қурилишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойиҳавий қуввати км/п.м. (°)	Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тўзган вазияти бўртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бўртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйималар	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шундан	қуввати (км)	қиймати				
1	Жорий таъмирлаш																
	Кармана тумани																
1	"Малик" МФЙ "Узумзор" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	44,066	44,066									ТЕНДЕР
2	"Малик" МФЙ "Тулпан" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	50,248	50,248									ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	3,0				450,000										
	Қонимех тумани																
3	"Оқсалп" МФЙ "Янгиқилпоқ" ҳўчаси ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	80,191	80,191									ТЕНДЕР
4	"Янгиқазон" МФЙ "Фидокор" овули ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	40,898	40,898									ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	5,0				750,000										
	Қизилтепа тумани																
5	"Гўларабот" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	47,009	47,009									ТЕНДЕР
6	"Консурун" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	53,192	53,192									ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	4,0				600,000										
	Навбахор тумани																
7	"Дул-дул" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	44,066	44,066									ТЕНДЕР
8	"Юсури Беҳработ" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	6,0	*	*	*	53,192	53,192									ТЕНДЕР
	Заҳира маблаглари	2022 й	3,0				450,000										

(млн. сўм, жорий нархларда)

№	Объектнинг номи ва маълумоти	Курсларнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати км/п. (*)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тугатиш вақтлаги					01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан келиштирилган қурилишнинг қайта ҳисоблашдан жумладан буюртмачининг ҳаражатлари.	2022 йил жами капитал қўйималар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига тўғрчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига тўғрчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаши ва рақами	Лойiha экспертиза санаши ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
				Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тугатиш вақтлаги	буюртмачининг бошқа ҳаражатлари	қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан келиштирилган қурилишнинг қайта ҳисоблашдан жумладан буюртмачининг ҳаражатлари.	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан келиштирилган қурилишнинг қайта ҳисоблашдан жумладан буюртмачининг ҳаражатлари.	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан келиштирилган қурилишнинг қайта ҳисоблашдан жумладан буюртмачининг ҳаражатлари.			Курш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан келиштирилган қурилишнинг қайта ҳисоблашдан жумладан буюртмачининг ҳаражатлари.	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан келиштирилган қурилишнинг қайта ҳисоблашдан жумладан буюртмачининг ҳаражатлари.	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан келиштирилган қурилишнинг қайта ҳисоблашдан жумладан буюртмачининг ҳаражатлари.	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан келиштирилган қурилишнинг қайта ҳисоблашдан жумладан буюртмачининг ҳаражатлари.	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан келиштирилган қурилишнинг қайта ҳисоблашдан жумладан буюртмачининг ҳаражатлари.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Нурота тумани																			
9	"Сентоб" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	69,286		69,286		8,0	*							
10	"Жарма" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	9,0	*	*	*	*	65,430		65,430		9,0	*							
	Захира маблағлари	2022 й	9,0					1 650,000				9,0								
	Томди тумани																			
11	"Томдибулок" МФЙ "Эски томди" овули ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	66,734		66,734		8,0	*							
12	"Томдибулок" МФЙ "Роҳат" аҳоли пункти ички хўжалик йўллари	2022 й	11,0	*	*	*	*	71,439		71,439		11,0	*							
	Захира маблағлари	2022 й	7,0					1 050,000				7,0								
	Учкўдук тумани																			
13	"Айтм" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	5,0	*	*	*	*	54,510		54,510		5,0	*							
14	"Навоий" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	4,0	*	*	*	*	44,515		44,515		4,0	*							
	Захира маблағлари	2022 й	5,0					750,000				5,0								
	Хатирчи тумани																			
15	"Олтинсой" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	9,0	*	*	*	*	76,125		76,125		9,0	*							
16	"А.Навоий" МФЙ ички хўжалик йўллари	2022 й	8,0	*	*	*	*	55,967		55,967		8,0	*							
	Захира маблағлари	2022 й	9,0					1 650,000				9,0								
	Тасмилланмаган лимит							36 478,132												
	Ҳаммаси:		154,0	*	*	*	*	44 745,000		916,868		154,0								

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий қиймати ва умумийликка лойiha-смета ҳужжатлари ишлаб чиқишда экспертиза хулосалари олинмиб тендер (танлов) савдолари ўтказилганда сўнг аниқлаш қилинган.



Ўзбекистон Республикаси
Транспорт ва йўл қурилиш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси



Ўзбекистон Республикаси
Транспорт ва йўл қурилиш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси



Ўзбекистон Республикаси
Транспорт ва йўл қурилиш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси



Ўзбекистон Республикаси
Транспорт ва йўл қурилиш вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси

" " " " 2022 й

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 62220 на приобретение Навоий вилотяи Навбаҳор тумани "Дул-дул" МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 10:31

Конкурсная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии		Бош юрисконсульт	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 62220.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилотяи Навбаҳор тумани "Дул-дул" МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	34 893 000.00
Стартовая сумма	34 893 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан

тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	10	10	10	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қарздорлик тўғрисидаги маълумот олдинги сана билан олинган
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №2 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	4	4	4	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	4	4	1	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	4	МАВЖУД	4	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	9	9	9	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	9	9	7	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	9	Экспертная		

Критерий №4 ТАҢЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАҢЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	25	25	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган, иш хақи маълумоти ва молиявий натижа маълумотлари мос эмас
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №5 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	15	15	15	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	15	15	5	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №6 ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	7	7	7	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	7	7	7	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	7	МАВЖУД	7	Экспертная		

Критерий №7 ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	5	5	5	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	5	5	5	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	3	Экспертная		

Критерий №8 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	25	20	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	10	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	34 893 000.00	34 750 000.00	09.04.2022 15:29:14	19.86
Yol-loyiha byurosi MCHJ	34 893 000.00	34 500 000.00	08.04.2022 10:55:43	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	74.4	19.86	94.26
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
Yol-loyiha byurosi MCHJ	76	20	96

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 62220 от 12.04.2022 года на приобретение Навоий вилотья Навбахор тумани "Дул-дул" МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлашда муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХ ларини тйёрлаш ишлари определила победителем:

Yol-loyiha byurosi MCHJ
300112785

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
10/22 -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

“ 14 ” 04 2022 йил

Бундан буён “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида иш юритувчи директор М.М.Сувонов иккинчи томондан, Бажарувчи деб аталувчи “YO'L-LOYIHA BYUROS'I” МЧЖ NAVOIY VILOYAT FILIALI (кейинги ўринда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан Низом ва №-6-сонли ишончнома асосида иш юритувчи филиал бошлиғи Қ.Гулов орқали мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан 2022 йил 18 мартдаги “2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПК-172-сонли қарорига асосан “Навоий вилояти Навбахор тумани “Дул-дул” МФЙ ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш”да муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК ни танлов комиссиясининг “ 12 ” 04 2022 йилдаги 62220-сонли баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.
Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан ҚҚС билан - 34 500 000 (Ўттиз тўрт миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиҳа смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни, ҳамда лойиҳа смета ҳужжатларига экспертиза хулосаларини олиб буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Бажарувчи:

Буюртмачи:

“YO'L-LOYIHA BYUROS'I” MCHJ NAVOIY
VILOYAT FILIALI

“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати” ДУК

100000, Тошкент шаҳри, Мустақиллик шох кўчаси,
68-уй

Телефон: 237-38-55, 237-26-01

Х/р: 2020 8000 8040 1094 1001

АКИБ «Ипотека-Банк»

Яшнобод бўлими

МФО: 00959 ИНН: 300 112 785

ОКОНХ: 66000

Навоий ш. Гулистон кўрғони

Тел: +99878-770-20-22,

Х/р 3045218601290204512918051

Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ

МФО: 00014 ИНН: 207254171

ОКОНХ: 70100

Филiaal бошлиғи:

Қ.Гулов

Директор:

М.М.Сувонов

Бош юрисконсулт

Т.Бобоев