

Pudrat shartnomasi loyihasi

2022 y. «12» 4

2022-60-10-212-MT-son

Toshkent t.

Keyingi o'rinlarda "**Buyurtmachi**" deb yuritiladigan: **Toshkent viloyati Toshkent tumani MTB** nomidan nizom asosida ish yurituvchi **MTB raxbari v.v.b Shahnoza Daminova** bir tomondan va keyingi o'rinlarda "**Pudratchi**" deb yuritiladigan: "**DOM STORY**" **MCHJ** nomidan nizom asosida ish yurituvchi direktor **T.Rozumbetov** ikkinchi tomondan, Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi 8-sonli MTT ni (7 ta ayvonchani ta'mirlash va bog'cha atrofini o'rash, bolalar sport maydonchasini, bino hovlisini asfalt qilish) joriy ta'mirlash ishlariga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAVZUSI

1. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi 8-sonli MTT ni (7 ta bolalar ayvonchasi, bog'cha atrofini o'rash, bolalar sport maydonchasi va bino hovlisini asfalt qilish) joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

II. SHARTNOMA BO'YICHA

2. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajarilgan, tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (60712-sonli lot bo'yicha) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda QQS bilan **293 053 600** (ikki yuz to'qson uch million ellik uch ming olti yuz) so'mni tashkil etadi.

3. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

4. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

III. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

6. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning I-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

barcha ishlarni mazkur shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 10 kun muddatda ta'mirlash maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

7. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektni topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

8. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun maydonini Pudratchiga berish, tugallangan ishlarni qabul qilib

olishni ta'minlash; Shartnomaga muvofik avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish; mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

V. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

9. Shartnoma tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi.

10. Pudratchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

11. Tanlov savdolari natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran **28** ish kunini tashkil etadi.

VI. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR

12. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha 30 % avans o'tkazadi, bu **87 916 080** so'mmi tashkil etadi.

13. Ta'mirlanayotgan ob'ektning qolgan 70 foizi uchun Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob joriy ta'mirlash ishlari tugallangandan keyin va ob'ekt buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin xisob-faktura va bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida amalga oshiriladi.

VII. ISHLARNI BAJARISH

14. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

15. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

16. Ta'mirlash maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

17. Ta'mirlash maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

18. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spesifikasiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

19. Agar Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

20. Pudratchi ta'mirlash maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

21. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi. Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

VIII. ISHLARNI QO'RIQLASH

22. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallanguncha va qurilishi tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

23. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

IX. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

24. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

25. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlarini bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

26. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

X. TA'MIRLANISHI TUGALLANGAN OB'EKTNI QABUL QILIB OLISH

27. Ta'mirlash tugallangan ob'ektning qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek ta'mirlash tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

28. Ob'ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 3 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

29. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XI. KAFOLATLAR

30. Pudratchi:

barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;

loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

ob'ektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

31. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab 2022 yil 31 dekabridan kechikmagan xolda kamida 1(bir) oy etib belgilanadi.

32. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

XII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

33. Buyurtmachi:

shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda; ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda; qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

34. Pudratchi:

ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda; qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

35. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

36. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

37. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIII. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

38. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

39. Mazkur shartnomada ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

40. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

41. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kachiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

42. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

43. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XIV. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

44. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Zangiota tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

XV. ALOHIDA SHARTLAR

45. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

46. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

47. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

48. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

49. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi va 2022 yilning 31 dekabriga qadar amal qiladi.

XVI. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

Buyurtmachi:

**Toshkent tumani Maktabgacha ta'lim
bo'limi**

Manzi:Olmazor ko'cha 1-uy
X/r401722860272657091100251002
INN: 207 267 266 MFO: 00014
Markaziy bank
Tel: 90-121-51-11

Pudratchi:

“DOM STORY”MCHJ
Toshkent viloyati Chirchiq shahar,
Tiklanish 3-boshi berk ko'chasi, 6A/2
X/R 2020 8000 9007 7904 6001
INN:304 930 295 MFO: 00781 IFUT: 41201
AT“Xalq banki” Chirchiq filiali
Tel: 93 486-10-00

Raxbar: v.v.b Sh.Daminova

Raxbar: T.Rozumbetov

Imzo _____



Imzo: _____



Тошкент туман Мактабгача таълим бўлими

TD10354743

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1.Loyihaning turi: Shartnoma.

2.Loyihaning nomi: "DOM STORY" MCHJ bilan tuzilgan pudrat shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Shartnoma loyihasi "DOM STORY" MCHJ tomonidan bilan ishlab chiqilgan. Toshkent tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi mas'ul xodimi Zuparov Abduqayum To'lqinovich tomonidan shartnoma loyihasi qonun hujjatlariga muvofiqligi to'g'risida huquqiy xulosa olish uchun 12.04.2022 yil **TD10354743** raqam bilan E-huquqshunos elektron tizimi orqali Toshkent tumani yuridik xizmat ko'rsatish markaziga yuborilgan.

Shartnoma summasi QQS bilan 293 053 600 so'm.

4.Xulosa:

Shartnoma loyihasida, amaldagi qonun hujjatlariga zidlik holatlar aniqlanmadi.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsulti**



Q.A.Shadiyev

2022-yil 12-aprel



Миграция ва фуқароликни
расмийлаштириш бош бошқармаси
"МАНЗИЛ" тизими



Ўзбекистон Республикаси
Ички ишлар вазирлиги

**Фуқаро доимий яшаш жойи бўйича рўйхатга олинганлиги
тўғрисида
ҚАЙД ВАРАҒИ**



ЎЗБЭКИСТОН ИИВ 32908823360044

Рақам 1144288745998
1

ROZUMBETOV	TO'LKINJAN	IBADULLAYEVICH	29.08.1982	ЭРКАК
фамилия	исم	шариф	тутилган санаги	жинси

ЎЗ. Р. ФУҚАРОСИНИНГ БИОМЕТРИК ПАСПОРТИ

КА0450203

Доимий яшаш манзили

Қўшимча маълумотлар

Катастроф ID: 11:20:01:11:02:0023:0001:002
 Вилоят: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ
 Туман: ЧИРЧИҚ ШАҲРИ
 Манзил: Ташкентская область, г.Чирчик, ул. Трансформаторчилар, дом 3, кв. 2

Қолиш билди: 1-ТУРАР ЖОЙ ЭГАСИ БЎЛГАН ФУҚАРОЛАР
 ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ,
 ЭЛЛИҚАЛҒА ТУМАНИ, РЕСПУБЛИКА
 Қордан келди: КАРАКАЛПАКСТАН, ЭЛЛИҚАЛИНСКИЙ РАЙОН,
 АМИРОВОД ССГ, ИХЛОС МСГ, УЛ. МИРЗАОБОД,
 ДОМ 1
 Доимий рўйхатга олинган санаси: 12.07.2021

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИҚ ШАҲАР ИИБ

Бўлими номи

Расмийлаштирган

Изоҳ: Қайд варағи фуқаронинг яшаш жойида доимий рўйхатга олинганлигини тасдиқлайдиган ҳужжат ҳисобланади ва паспорт, ID - карта, ҳарбий хизматчининг шахсий гувоҳномаи ёки туғилганлик тўғрисидаги гувоҳнома (16 ёшга тўлмаган шахслар учун) кўрсатилган тақдирда ҳақиқийдир.

12.07.2021 16:37:09



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DOM STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DOM STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.06.2017

523509

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana. cy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304930295

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Istiroxat bog'i, "SOYLIQ - CHIRCHIQ"
MCHJGA TEGISHLI DO'KON BINOSI,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №87/21
по проектно-сметной документации



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №8
РАСПОЛОЖЕННОГО В "ЭЪЗОЗ" МФЙ В ТОШКЕНТСКОМ РАЙОНЕ В
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Гувохнома раками: ҚЛЭ-00138

“18” ноября 2021 год

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «MUSTAQIL EKSPERTIZA
AGENTLIGI»



Садаев Н.Ч.

Заказчик: ТАШКЕНТСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проектировщик: ООО «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT»

Лицензия: № АЛ-001254 от 11-07-2020 г.

Подрядчик: На усмотрение заказчика.

Источник финансирования – бюджетные средства заказчика.

Основание для проектирования:

1.1 Основанием для составления сметной документации является Ведомость физических объемов работ.

1.2 материалы, предоставленные на рассмотрение:

- Сметная документация – локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат

Краткое содержание проектных решений.

Текущим ремонтом предусмотрено согласно заданию на проектирование и дефектного акта, утвержденного заказчиком. Внутренние отделка.

Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

Стоимость строительства для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 24 856 сум за чел/ч. согласно данным Управления статистики, Ташкентский област с компенсацией в соцстрах в размере 22,82%,

2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторингу рынка строительно – подрядных работ и бюллетеня Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»

3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.

4. Стоимость транспортных расходов принято в размере 5%.

5. Стоимость заготовительно-складских расходов составляет на материалы 0%.

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц. страхование на 24 856 сум за 1чел/час и согласовано заказчиком;
- прочие затраты подрядчика приняты в размере 22,82 % и согласовано заказчиком;
- прочие затраты и расходы заказчика – 0% сум
- Строительные машины и механизмы: автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т, автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т, автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т.
- материалы: битумы нефтяные дорожные жидкие класс мг и сг принять по 4 600 000 сум, арматура АШ Д-12 принять по 8 260 870 сум, трубы водосточные(прямоугольная) принять по 33 200 сум.

В результате пересчёта заявленная стоимость объекта определена в сумме 302 848,362 тыс. сум с НДС без прочих затрат заказчика.

ВЫВОД:

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

№	Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (Сум)	Рекомендуемая стоимость (Сум)
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. Страхование	24 406,034	24 406,034
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	2 259,098	1 795,375
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	170 208,591	164 453,703
4	Итого прямые:	196 873,723	190 655,112
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 22,82%	44 926,583	43 507,497
6	Затраты на оборудование	21 546,096	21 546,096
7	Итого полная стоимость объекта	263 346,402	255 708,704
8	Подлежащая обязательному страхованию:		
9	страхование строительства 0,32%	0,000	0,000
10	Всего стоимость строительство без НДС	263 346,402	255 708,704
11	НДС 15%	39 501,960	38 356,306
12	Всего стоимость строительство с НДС	302 848,362	294 065,010

Экономия составляет – 8 783,352 тыс. сум

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения
со стартовой стоимостью объекта – 294 065,010 тыс. сум (с НДС)
(без прочих затрат заказчика)

по сметной документации: **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ №8 РАСПОЛОЖЕННОГО В "ЭЪЗОЗ" МФЙ В
ТОШКЕНТСКОМ РАЙОНЕ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

рекомендуется к согласованию
Нормативная продолжительность строительства – 12 дней.

Эксперт:



Гаппаров К.



№ 7582-2160-ad0d-c18b-9169-7729-1427
Хужжат яратилинган сана: 2021-05-25
Ариза рақами: 31442406

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MUSTAQIL EKSPERTIZA
AGENTLIGI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308492253

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MUSTAQIL EKSPERTIZA AGENTLIGI" га қурилиш
лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома
берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 25-05-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00138

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308492253

Юридик шахснинг почта манзили: Тошкент шаҳри Яшнобод тумани TUZEL 2-MAVZE, 6-UY, 116
XONADON

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.


НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади.
Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун
hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг
нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2017



ЎЗБЕКИСТОН
RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR
CHILONZOR TUMANI
“AK-SARAY
CONSTRUCTION
PROJECT”
MA’SULIYATI
CHEKLANGAN
JAMIYATI



Ak-saray
construction project

РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ТАШКЕНТ
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“AK-SARAY
CONSTRUCTION
PROJECT”

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Арнасой кўчаси, № 3А уй. ХПР 2020 8000 9052 3216 4001, МФО 00825,
АТ «Халқ банки» Тошкент шаҳар Чилонзор филиали, Тел: +998 90 916-36-34; +998 98 000-36-34, СТИР 307 405 454, ОКЭД- 41100

AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT

ИСПРАВЛЕНО ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №8
РАСПОЛОЖЕННОГО В "ЭЪЗОЗ" МФЙ В ТОШКЕНТСКОМ
РАЙОНЕ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ И ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНЫЙ РАСЧЕТ

Директор



Холиков М.Х.

г. Ташкент 2021 г.



2021г.

ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТ СТАРТОВЫХ СТОИМОСТЕЙ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Основанные данные и требования.	Содержания основных данных и требований
1.Наименование работ	Текущий ремонт
2.Местонохождения объектов	Тошкентский район Кизгалдок улица Олмазор дом 1
3.Заказчик	Тошкент тумани мактабгача таълим бўлими
4.Генпроектировщик	ООО «АК – SARAY CONSTRUCTION PROJECT» лиц. № АЛ-001254 11.07.2020 г.
5.Основные объемы работ	5.1 В процессе расчетов Исполнитель выполняет: *Расчеты стартовых стоимостей ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах. 5.2.В объеме документации Исполнителем предоставляются: *Локально ресурсная ведомость *Ведомость расхода материалов *Расчет стоимости ремонта в текущих ценах.
6.Исходные данные для расчетов	6.1 Дефектный АКТ, утвержденный и предоставленный Заказчиком. 6.2 Стоимость единиц материалов, конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются по каталогам Госархитекстроя Республика. 6.3 Зарботная плата – по статическим данным 6.4 Стоимость эксплуатации машин и механизмов (машин затрат) – по аналогам, рекомендациям экспертных органов и иным источникам информации. 6.5 Прочи затраты подрядчика – в соответствии со статическим данными. 6.6 Прочи затраты Заказчика - в соответствии текущими согласованиями с Заказчиком. 6.7 Коэффициент риска не учитывается. 6.8 Затраты на страхование объекта не учитываются.
7.Состав рассчитываемого объекта	7.1 Работы по текущему ремонту
8.Особые условия	8.1 Исполнитель – Генпроектировщик обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости.
9.Объем документации, сдаваемой заказчику	Расчет стоимостей строительства в текущих ценах в составе п.5.2. данного задания в трех экземплярах.
10.Источник финансирования	Бюджетные средства
11.Генподрядчик	Конкурсный отбор

Директор
ООО «АК–SARAY CONSTRUCTION
PROJECT»



Холиков М.Х.



" " 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наименование работ, комиссия в составе:

провели осмотр на предмет

выполнения объемов работ по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №8
РАСПОЛОЖЕННОГО В "ЭЪЗОЗ" МФЙ В ТОШКЕНТСКОМ РАЙОНЕ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЕННЫЕ РАБОТЫ		
1. РАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0880
2. ВЯЗКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0668
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ		
3. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМАМИ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,0372
4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОИТЕЛЬНОМ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ) УЧАСТКЕ	Т АРМАТУР НЫХ КАРКАСО В	0,8280
5. АРМАТУРА I-II	ТН	0,0845
6. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	Т	0,1488
7. СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	ТН	0,0300
8. АРМАТУРА I-III	ТН	0,1188
РАЗДЕЛ 3. СТОЙКИ		
9. МОНТАЖ ОБОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,4800
10. ПРОФИЛЬ 120x125	ТН	0,4464
11. СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 150x8	ТН	0,0336
РАЗДЕЛ 4. ПРОГОН		
12. МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,8320
13. ПРОФИЛЬ 120x125	ТН	0,8320
РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ		
14. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1,4177
15. ПРОФИЛЬ 60x60	ТН	0,9783
16. АРМАТУРА I-II	ТН	0,4798
17. МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1,4177
РАЗДЕЛ 6. СКАМЕЙКА		
18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЕЙКИ	Т	0,3120
19. ПРОФИЛЬ 60x60	ТН	0,3220
20. МОНТАЖ СКАМЕЙКИ	Т	0,3120
21. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,9910
РАЗДЕЛ 7. ФЕРМА Ф-1		
22. РАШЕПЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДКИ РУЧНОЙ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ)	Т	1,0032
23. ПРОФИЛЬ 120x125	ТН	1,0067
24. СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 200x8	ТН	0,0277
25. МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,8 Т	Т	1,0032
РАЗДЕЛ 8. ФЕРМА Ф-2		
26. РАШЕПЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДКИ РУЧНОЙ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ)	Т	0,2810
27. ПРОФИЛЬ 120x125	ТН	0,2900
28. МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,8 Т	Т	0,2810
РАЗДЕЛ 9. ПРОГОН		
29. МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,8470
30. ПРОФИЛЬ 120x125	ТН	0,8470
РАЗДЕЛ 10. ОГРУНТОВКА		
31. ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1,1211
32. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	1,1211
РАЗДЕЛ 11. БЕТОННЫЙ ПОЛ		

2	3	4
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ШЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100M2	1,7500
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	100M3	0,1750
УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОИТЕЛЬСКОЙ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т АРМАТУР НЫХ КАРКАСО В	0,3027
КАРКАСЫ 3-12	ТН	0,3088
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ	100M2	0,0405
УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ СЫВОЧНЫМ СПОСОБОМ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2	0,0405
УСТАНОВКА ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, МКС, 30А	100М	0,5000
ПРОВОДА НЕИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ	ШТ	50,0000
СЕТЬ ЛАМП ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКИМИ УСЛОВИЯМИ	100ШТ	0,0700
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЛАМПОЧКАМИ 22ВТ	ШТ	7,0000
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0700
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ	ШТ	7,0000
РАЗДЕЛ 12. АР		
РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ		
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СВЕРХУВЛИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 M2 КРОВЛИ	0,0100
ПРОФНАСТИЛ 185-750-45	M2	169,5750
НАДЕЖА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ 100-140 ММ	100М ТРУБ	0,1800
КОЛЬЦА 2-100	ШТ	6,0000
КОЛЬЦА 100М	ШТ	6,0000
СВЕРХУВЛИДНЫЙ	М	228,0000
КОЛЬЦА	М	25,0000
УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,6340
РАЗДЕЛ 14. ПОЛ		
УСТАНОВКА ПАРОВОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	100 M2	1,1900
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТКИ РЕЗИНОВЫЕ	100M2	1,1900
ПЛИТКИ РЕЗИНОВЫЕ	M2	119,0000
ПАНЕЛИ БУРСЫ К-84 КАВДОР	ШТ	1,0000
УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 3 М	100М	1,1000
ОГРАДЫ 3Мx1,2М	ШТ	55,0000
УСТРОЙСТВО СТЯЖИ	100M3	0,0250

ПОДПИСИ:

Зудайбергдиева С.

Калдышева С.

Байметово Т.

Исатов, магомед Р.

Ибрагимов И.

Ибрагимов И.

Ибрагимов И.

Ибрагимов И.

Ибрагимов И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №8 РАСПОЛОЖЕННОГО В "ЗЕЛЕН" МОЙ В ТОШКЕНТСКОМ РАЙОНЕ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Составлен согласно Постановления Кабинета Министров РУз от 11.06.2015г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в соответствии с требованиями по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Среднегодовая заработная плата принята **3763,4109** тыс. сумм согласно «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы» за III-квартал 2021г. утвержденный Госархитектстроом РУз.

Стоимость материалов и конструкций принята согласно «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы» за III-квартал 2021г. утвержденный Госархитектстроом РУз.

Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов принята согласно по прогнозным ценам.

Транспортные расходы на материалы - **5%** приняты утвержденный Госархитектстроом Р.Уз.

Транспортные расходы на оборудование - **2%** приняты утвержденный Госархитектстроом Р.Уз.

Транспортные расходы на кабелью – **1,5%** приняты утвержденный Госархитектстроом Р.Уз.

Размеры отчислений на соц. страх (Ксс) – **12%**.

Прочие затраты подрядной организации – **22,82%** приняты согласно утвержденный Госархитектстроом РУз.

Расчет рекомендуемая стоимость, на основании ШНК 4.01.16-09.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №8
ПОЛОЖЕННОГО В "ЭЪЗОЗ" МФЙ В ТОШКЕНТСКОМ РАЙОНЕ В
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Площадь объекта (Т)	958,8200	чел/час
Ежемесячная плата строителей по региону в расчете на месяц, исходя из статистических данных за предыдущие 12 месяцев,	3 763,4109	тыс.сум /месяц
Фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социального обеспечения Республики Узбекистан (Ф)	169,58	час
Коэффициент размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Стоимость машин и механизмов (Сэм)	2 865,720	тыс.сум
Стоимость строительных материалов, изделия (См)	156 697,816	тыс.сум
Стоимость изделий	0,000	тыс.сум
Стоимость изделий	0,000	тыс.сум
Стоимость готовой продукции	315,000	тыс.сум
Стоимость мебели и инвентаря (Со)	16 028,827	тыс.сум
Процентные расходы на строительные материалы, изделия и конст.	2,0	%
Процентные расходы на оборудование	1,5	%
Процентные расходы на материалы (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	5	%
Процентные расходы на конструкции (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	5	%
Процентные расходы кабельно-проводниковые продукции	1,5	%
Процентные расходы производственного характера:	0	%
Процентные расходы здания и сооружения	0	%
Процентные расходы	0	%
Процентные расходы ПОС (ШНК 4.01.16-09 п.4.12)	0	тыс.сум
Процентные расходы оборудования и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, (ШНК 4.01.16-09 п. 5.5.)	2	%
Процентные расходы в соответствии с обоснованным расчетом)	0	тыс.сум
Процентные расходы (в процентах)	0	%
Процентные расходы подрядчика (Пп)	22,82	%
Процентные расходы подрядчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в денежном выражении)	0	тыс.сум
Процентные расходы подрядчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в % выражении)	0	%
Процентные расходы на строительство объектов	0	%

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ИСПРАВЛЕНО ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №8
РАСПОЛОЖЕННОГО В "ЭЪЗОЗ" МФЙ В ТОШКЕНТСКОМ РАЙОНЕ В
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс. сум)
2		3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	16 589,836
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	167 992,688
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	23 832,089
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 865,720
5	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	44 428,371
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
9	ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,00
10	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	255 708,705
11	НДС 5%	38 356,306
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	294 065,010



ПРОЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №8 РАСПОЛОЖЕННОГО В "ЭЪЗОЗ" МФЙ В ТОШКЕНТСКОМ РАЙОНЕ В
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

В базисных ценах
204393,96 ТЫС.СУМ.

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
			на ед.изм.	общая
3	4	5	6	7
РАСЧЕТ, СОСТАВЛЕННУМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N				
СТРОИТЕЛИ	ЧЕЛ.-Ч	958,82	24 856	25 038 346
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	2,135	105 272	224 756
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	4,4774	1 081	4 840
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	8,925	178	1 589
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	2,9482	950	2 801
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	2,03	82 994	168 478
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	0,0405	58 638	2 375
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	6,4261	66 528	427 517
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	0,650578	68 756	44 731
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	1,6381	97 994	160 519
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	2,2331	183 836	410 519
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	0,162	3 164	513
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	4,129	1 495	6 173
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	0,033633	1 207	41
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	4,0085	1 509	6 049
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	3,766	19 164	72 172
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	2,8254	23 180	65 492
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	0,44055	18 892	8 323
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	0,135684	916	124
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	0,32703	1 087	355
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	2,5317	5 228	13 236
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	0,049864	916	46
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	92,0737	10 891	1 002 774
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	1,583	8 886	14 066
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	2,7131	4 254	11 541
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	8,8989	1 077	9 584
НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79	МАШ.-Ч	2,3745	9 537	22 645
	СУМ			2 865 720
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
В 7,5 (M100)	МЗ	2,55	409 500	1 044 225
В 15 (M200)	МЗ	22,0333	504 000	11 104 783
ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	2,17	4 600 000	9 982 000

3	4	5	6	7
СМЕСЬ БЕТОННО-ПОЩАДЫШАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,002557	4 600 000	11 762
КАНАЛЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,000214	19 000 000	4 066
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,020116	22 500 000	452 610
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБРИТКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ	Т	0,002409	16 500 000	39 749
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00426	16 500 000	70 290
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,2856	15 000	4 284
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕГЛАЖЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,002754	547 826	1 509
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т-3	Т	0,00022	450 000	99
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	6,45	150	968
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	0,81	150	122
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ	М	0,16	9 500	1 520
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,01	12 500	125
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОКОРГАНОВАЯ	Т	0,015057	16 500 000	248 441
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0595	16 000 000	952 000
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,042602	22 500 000	958 545
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОСЫЛКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	1,4369	7 500	10 777
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,019764	6 000 000	118 584
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАГОТОВКИ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,003072	6 500 000	19 968
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,124246	10 800 000	1 341 857
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБРЕЗАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000054	10 800 000	583
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,003335	10 800 000	36 018
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000822	10 800 000	8 878
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБРЕЗАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,20922	14 000 000	2 929 080
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ СТО	Т	0,010035	12 500 000	125 438
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003139	2 350 000	7 377
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	14,7215	15 000	220 823
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342	Т	0,01357	16 500 000	223 905
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 342	Т	0,072032	16 500 000	1 188 528
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 6 ММ 342	Т	0,00495	16 500 000	81 675
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИБИТНЫЕ	Т	0,000517	948 000	490
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М2	17,1916	900	15 472
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4- 6 М, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,005328	3 300 000	17 582
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 90 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,92163	3 300 000	3 041 379
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 90 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,11892	3 300 000	392 436
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 90 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,034528	3 300 000	113 942
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4- 6 М, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,00991	3 300 000	32 703
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	7,9149	7 500	59 362
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,595	1 500	893
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СОРТ I	Т	0,0003	1 500 000	450
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	0,231204	25 000	5 780
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	0,56535	6 500	3 675
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАМЕНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,22	60 000	193 200
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М3	1,61	60 000	96 600
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАМЕНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	5,215	60 000	312 900
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4,7403	5 500	26 072
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002983	950 000	2 834
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,01	10 000	100
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	13,24	250	3 310
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (РЕМОУНОВЛЯЮЩАЯ)	М	20,34	33 200	675 288
КАНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,008596	6 480 000	55 702

3	4	5	6	7
ИНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРИБОРАМИ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДРУГИХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СБИРАЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,0022	2 500 000	5 500
ЛИСТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2,3845	89 000	212 221
ЛИСТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,63	89 000	56 070
СВЯЗКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,025	20 000	500
КЛЕЙКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,4	3 250	1 300
РОСЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,0714	450 000	32 130
СВЯЗКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,2978	38 000	11 316
ПЕЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	136,85	6 500	889 525
КАБЕЛЬ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 ОС. СВИВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,096733	54 800	5 301
СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КЛЕЙКОМ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,4 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,1017	45 800	4 658
АРМАТУРА Д-10	ТН	0,479808	8 260 870	3 963 632
АРМАТУРА Д-12	ТН	0,39321	8 260 870	3 248 257
ПЕРОВАБОР 2000Х2500	ШТ	55	250 000	13 750 000
КЛЕЙКИ РЕЗИНОВЫЕ	М2	119	150 000	17 850 000
КЛЕЙ	М	25	26 500	662 500
СНЕГОУДЕРЖАТЕЛЬ	М	228	19 500	4 446 000
КОЛЕНА 120Х80	ШТ	6	36 500	219 000
КОЛЕНА Д-100	ШТ	6	36 500	219 000
ПРОФНАСТИЛ Н57-750-05	М2	169,575	77 000	13 057 275
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ	ШТ	7	17 500	122 500
ЭКСПОН С ЛАМПОЧКАМИ 22ВТ	ШТ	7	57 600	403 200
ПРОФИЛЬ 120Х60Х5	ТН	1,679	12 500 000	20 987 500
ПРОФИЛЬ 100Х50Х2	ТН	1,2967	12 500 000	16 208 750
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 200Х8	ТН	0,02772	14 080 000	390 298
ПРОФИЛЬ 50Х40Х2	ТН	1,3003	12 500 000	16 253 750
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 150Х8	ТН	0,0336	14 080 000	473 088
ПРОФИЛЬ 100Х100Х5	ТН	0,4464	12 500 000	5 580 000
АРМАТУРА Д-20	ТН	0,1188	8 260 870	981 391
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	ТН	0,03	14 080 000	422 400
ИТОГО ПО РАБОЧИМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			156 697 816
ИНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
ПРОВОД МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ	ШТ	50	6 300	315 000
ИТОГО ПО РАБОЧИМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			315 000
ОБОРУДОВАНИЕ				
СТАНКИ БРУСЬЯ К-004 КАВДОР	ШТ	1	16 028 827	16 028 827
ИТОГО ПО РАБОЧИМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			16 028 827

ИСПОЛНИТЕЛЬ