

Toshkent viloyati Chinoz tumani "Bog'bon" MFYdagi 46-sonli maktabda 120 o'rinli qo'shimcha bino qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

03/26 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 4 ” 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdulaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «NOVA PLANING» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor J.Olimov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Chinoz tumani "Bog'bon" MFYdagi 46-sonli maktabda 120 o'rinli qo'shimcha bino qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **29 620 800 (Yigirma to'qqiz million olti yuz yigirma ming sakkiz yuz)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalarini bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«NOVA PLANING» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 100021860274017098805075009

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR:202 230 110

MB Toshkent Shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi

Jizzax shahar Zargarlik MFY 17-uy 9 honadon

h/r 2020 8000 9050 9898 6001

ATB “Turon bank” Jizzax fililali

MFO 00982

STIR (INN) 306 559 374

Direktor:

J.Olimov



2022 yil «04» 04 dagi
03/26 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Toshkent viloyati Chinoz tumani “Bog’bon” MFYdagi 46-sonli maktabda 120 o’rinli qo’shimcha bino qurish** ob’ekti bo’yicha 2022 yil “4” 04 dagi 03/26-sonli shartnoma bahosi **29 620 800 (Yigirma to’qqiz million olti yuz yigirma ming sakkiz yuz) QQS 15%** bilan, so’mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o’rtasida o’zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi**



Direktor

E.Abdvaluiev

“Loyihachi”

«NOVA PLANING» MCHJ



Direktor

J.Olimov

2022 yil « 4 » 04 dagi
03/26-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Chinoz tumani "Bog'bon" MFYdagi 46-sonli maktabda 120 o'rinli qo'shimcha bino qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	29 620 800 (Yigirma to'qqiz million olti yuz yigirma ming sakkiz yuz) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

"Loyihachi"

«NOVA PLANING» MCHJ



Direktor

J.Olimov

2022 yil « 4 » 04 dagi
03/26 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Chinoz tumani “Bog’bon” MFYdagi 46-sonli maktabda 120 o’rinli qo’shimcha bino qurish ob’jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o’tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «NOVA PLANING» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Chinoz tumani “Bog’bon” MFYdagi 46-sonli maktabda 120 o’rinli qo’shimcha bino qurish ob’jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko’rik (Тех.обследование) Топоxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 500 000 000 so‘m	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.0	$1\ 500\ 000\ 000 \times 2,0\% =$ $= 30\ 000\ 000$ Kelishilgan shartnoma bahosi 29 620 800 so‘m Shu jumladan QQS 3 863 582.61 so‘m
			29 620 800

Smeta bo'yicha jami: 29 620 800 (Yigirma to'qqiz million olti yuz yigirma ming sakkiz yuz) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



J.Olimov

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Chinoz tumani “Bog’bon” MFYdagi 46-sonli maktabda 120 o’rinli qo’shimcha bino qurish obyekti bo’yicha «NOVA PLANING» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o’tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me’yorlari va SHNQ talablari asosida to’liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to’g’ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to’g’ri kelishini va to’liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to’g’risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



J.Olimov

Лойиҳа Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 54500 на приобретение РП: Тошкент вилояти Чиноз тумани "Боғбон" МФЙдаги 46-мактабга 120 ўринли янги бино қуриш (Лойиҳа қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 30.03.2022 10:52

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори	"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 54500.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Тошкент вилояти Чиноз тумани "Боғбон" МФЙдаги 46-мактабга 120 ўринли янги бино қуриш (Лойиҳа қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	44 000 000.00
Стартовая сумма	44 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Y.QURBONOVNING XIU	15	Текстовое значение	12	Экспертная		
OOO NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Y.QURBONOVNING XIU	15	Текстовое значение	14	Экспертная		
OOO NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Y.QURBONOVNING XIU	15	Текстовое значение	12	Экспертная		
OOO NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Y.QURBONOVNING XIU	15	Текстовое значение	15	Экспертная		
ООО NOVA PLANING	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NOVA PLANING	44 000 000.00	29 620 800.00	29.03.2022 13:56:33	40.00
Y.QURBONOVNING XIU	44 000 000.00	42 000 000.00	28.03.2022 23:22:13	28.21

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NOVA PLANING	42	40	82
Y.QURBONOVNING XIU	52.8	28.21	81.01

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 54500 от 30.03.2022 года на приобретение РП: Тошкент вилояти Чиноз тумани "Боғбон" МФЙдаги 46-мактабга 120 ўринли янги бино қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан. определила победителем:

ООО NOVA PLANING
306559374

и резервный исполнитель: Y.QURBONOVNING XIU (203549179)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Воздержался	Тўлиқ кўрилмади

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП


ТАҚДИРЛИК НАМЎНА
 Тошкент вилояти давлат буювчилик бўлими
 2022 й.
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳоқимлигининг "Ягона буювчилик ширкати" инжиниринг компанияси буювчилик бўлими
 Мақаллий бюджетли маблаглари хисобидан вазирлик бошқарувидаги объектларни
 2022 йилда МАНВЕЛЛИН РЎНАХАТИ
 Тошкент вилояти ҳоқимлигининг 2022 йил 28 февралдаги 51-10-0-F/22- сонли фармойишига асосан

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган йили ва объектнинг ҳолати	Ўлчам	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) мулкнинг ҳолати бўлиши, ҳужжатлари	01.01.2024 й. қолғани	01.01.2024 й. қолғани	01.01.2024 й. қолғани	2022 йил умумий қиймати			2022 йилда содирланган		01.01.2024 й. қолғани	01.01.2024 й. қолғани	2022 й. қолғани	2022 й. қолғани	2022 й. қолғани	
								Жами қиймати	Қўрилган йили	Жами қиймати	Қўрилган йили	Қўрилган йили						Қўрилган йили
1	Умумтаълим мактаблар							23100,000			2191,500							
Реконструкция																		
1	Авирен шаҳри "Чинобо" МФЙ даги 16-мактабнинг қалғида 360 ўринди буювчилик мулкни таъмирлаш, 460 ўринди қўшимча буювчилик спорт зал буювчилик қўриши	2022	12x24 спорт зал					186,000	Қўрилган йили	Жами қиймати	186,000							тендер
2	Янгиқўش шаҳри "Нор" МФЙ даги 13 мактабнинг 200 ўринди буювчилик мулкни таъмирлаш, қўшимча 300 ўринди буювчилик спорт зал буювчилик қўриши	2022	500 12x24 спорт зал					96,000	Қўрилган йили	Жами қиймати	96,000							тендер
3	Оққўёқон тумани "Зарфишон МФЙ"даги 40-мактабда 220 ўринди қўшимча буювчилик спорт зал буювчилик қўриши	2022	220 12x24 спорт зал					126,000	Қўрилган йили	Жами қиймати	126,000							тендер
4	Оққўёқон тумани "Ёшлик" МФЙ"даги 42-мактабда 120 ўринди қўшимча буювчилик спорт зал буювчилик қўриши	2022	220 12x24 спорт зал					96,000	Қўрилган йили	Жами қиймати	96,000							тендер
5	Оққўёқон тумани "Убада" МФЙ"даги 7-мактабда қўшимча 330 ўринди буювчилик спорт зал буювчилик қўриши	2022	540 12x24 спорт зал					126,000	Қўрилган йили	Жами қиймати	126,000							тендер
6	Бекбад тумани "Қишлоқ" МФЙ"даги 26-мактабда 320 ўринди қўшимча буювчилик спорт зал буювчилик қўриши	2022	320 12x24 спорт зал					108,000	Қўрилган йили	Жами қиймати	108,000							тендер
7	Зангиста тумани "Наҳшир" МФЙ"даги 20-мактабда 120 ўринди қўшимча буювчилик спорт зал буювчилик қўриши	2022	120 12x24 спорт зал					102,000	Қўрилган йили	Жами қиймати	102,000							тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курчиси Бошлангич шарафидан бошланиши	Курчиси Бошлангич шарафидан бошланиши	Оқлатилиши	01 01 224	01 01 224	01 01 224	2022 йилда рўй қўйилган қўрилмалар миқдори				2023 йилда бунёдланган				Тендер (таълим)лар натижалари бўлиши	Тендер (таълим)лар натижалари бўлиши
								01 01 224	01 01 224	01 01 224	01 01 224	01 01 224	01 01 224	01 01 224	01 01 224		
1	Кудайчирчиқ тумани "Уччинон" МФЙдаги 23-мактабга 330 ўринли янги бино қуриши	2 022	330					96 000	96 000	96 000	96 000						тендер
8	Кудайчирчиқ тумани "Хўжаликчи" МФЙдаги 46-мактабнинг 180 ўринли биносини қўриш	2 022	420					96 000	96 000	96 000	96 000						тендер
9	Кудайчирчиқ тумани "Хўжаликчи" МФЙдаги 11-мактабга 720 ўринли қўриш	2 022	720					222 000	222 000	222 000	222 000						тендер
10	Паркент тумани "Заркент" МФЙдаги 15-мактабга 240 ўринли қўриш	2 022	240					78 000	78 000	78 000	78 000						тендер
11	Паркент тумани "Домбўғон" МФЙдаги 19-мактабга янги 220 ўринли бино қуриши	2 022	220					78 000	78 000	78 000	78 000						тендер
12	Тошкент тумани "А.Навоий" МФЙдаги 9-мактабга янги 450 ўринли қўриш	2 022	450					144 000	144 000	144 000	144 000						тендер
13	Тошкент тумани "Бунёдкор" МФЙдаги 27-мактабга 120 ўринли қўриш	2 022	120					48 000	48 000	48 000	48 000						тендер
14	Ураччирик тумани "Янги туруш" МФЙдаги 50-мактабга 140 ўринли қўриш	2 022	140					54 000	54 000	54 000	54 000						тендер
15	Чиноз тумани "Борбой" МФЙдаги 46-мактабга 120 ўринли янги бино қуриши	2 022	120					45 000	45 000	45 000	45 000						тендер
16	Чиноз тумани "Ладив" МФЙдаги 5-мактабга 660 ўринли янги бино қуриши	2 022	660					198 000	198 000	198 000	198 000						тендер
17	Қоғилчилик тумани "Навоий" МФЙдаги 25-мактабга янги 140 ўринли биносини қўриш	2 022	140					78 000	78 000	78 000	78 000						тендер
18	Чиноз тумани "Паркент" МФЙдаги 25-мактабга 220 ўринли қўриш	2 022	220					72 000	72 000	72 000	72 000						тендер
19	Қўриқ тумани "Тўрқоғ" МФЙдаги 15-мактабга 625 ўринли қўриш	2 022	625					142 500	142 500	142 500	142 500						тендер

№	Объектлар номи ва шариhi	Қўрилми бошланч ш й	Даймақ фуқаролик ш й	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) муқаддим, бўғимнинг, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига инқидом йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўғимнинг, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига инқидом йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўғимнинг, бошқа харажатлари	2022 йилда қилинган қўриқларнинг пинҳонлиги			2022 йилда қилинган қўриқларнинг		01.01.23г. ҳолатига инқидом йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўғимнинг, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига инқидом йилга ўтувчи объектнинг қиймати, бўғимнинг, бошқа харажатлари	Экспертлар қўлидан қилинган рақам ва сана	Тендер (таълиқ)нинг баёничи рақам ва сана	
							8	9	10	11	12					13
1	Дастурли шахар "Маъмур" МФЙ даги 5-мактабнинг спорт зал, ошхона ва фойдалар дарахти қўриқлари	2	2022	940			60.000		60.000							Тендер
2	Ташкилланган йиллик						20908,500									Тендер



Тошкент вилояти
 Қўриқлар бўлими директори
 Абдувалиева
 2022й.



Тошкент вилояти
 Қўриқлар бўлими директори
 О.Халиқов
 2022й.

4103.40122 IL