

Договор подряда № 2/22

Ташкентская область

08 апрел 2022 г.

«**SOHIBJON TA`MIRLASH**» ООО именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора В.З.Абидова, действующего на основании Устава с одной стороны и СОК «ЖАР» МВД РУз именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Т.З.Наджимова действующего на основании Положения заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Заказчик» поручает, в «Исполнитель» берет выполнение следующих строительных работ: **Текущий ремонт мягкой кровли здания СОК «ЖАР» МВД РУз расположенного по улице Беруний-3 Шайхантахурского района города Ташкента.**

1.2. Подрядчик гарантирует, что является надлежащим субъектом, имеющим все необходимые разрешения и лицензии для осуществления работ по настоящему Договору на территории Республики Узбекистан. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов и соответствие их государственным стандартам и иным требованиям законодательства РУз.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет **231 260 000 (Двести тридцать одна миллиона двести шестьдесят тысяч)** сум без НДС, согласно приложения №1.

2.2. При изменении объемов и видов работ, стороны допускают возможность корректировки условий Договора путем заключения дополнительных соглашений.

2.3. Оплата Работы по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

2.3.1. Предоплата в размере 30% от общей стоимости Договора, что составляет 69 378 000 (Шестьдесят девять миллиона триста семьдесят восемь тысяч) сум. Заказчик оплачивает на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десять) банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

2.3.2. По мере выполнения работ, подписываются промежуточные акты выполненных работ. После подписания актов выполненных работ и актов скрытых работ, Заказчик выплачивает Исполнителю сумму, определенную актом выполненных работ, за вычетом суммы авансового платежа, пропорционально сумме выполненных работ.

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Обеспечить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Принять надлежаще выполненные Работы по Акту выполненных Работ согласно условиям настоящего Договора.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством выполненных Работ.

3.2.2. Требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков, в установленные в настоящем Договоре сроки.

3.2.3. В случае нарушения Подрядчиком условия настоящего Договора, а также в случае, если Подрядчик нарушает установленные настоящим Договором сроки выполнения Работ более, чем на 10 (десять) календарных дней или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, путем письменного уведомления об этом Подрядчика. При этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а сумма произведенной Заказчиком предоплаты подлежит возврату Подрядчиком в течение трех банковских дней с момента уведомления.

3.2.4. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, удерживать сумму, подлежащую оплате по настоящему Договору до момента устранения Подрядчиком допущенных последним нарушений.

3.2.5. В случае одностороннего отказа от настоящего Договора, удерживать на своей территории имущество Подрядчика до полного взаиморасчета по обязательствам.

3.3. Подрядчик обязан:

- 3.3.1. Выполнить Работы надлежащим образом. Работы по настоящему Договору считаются выполненными надлежащим образом при условии что, Работы выполнены с соблюдением обязательных требований, предъявляемых к данным Работам в соответствии с законодательством РУз, утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, условий настоящего Договора, и требования Заказчика.
- 3.3.2. Использовать в ходе выполнения, поручаемых, ему по настоящему Договору Работ, качественные материалы, соответствующие проектным спецификациям, государственным стандартам и иным требованиям законодательства РУз.
- 3.3.3. Осуществлять приемку, складирование и хранение материалов, конструкций, изделий, оборудования, эксплуатацию и техническое обслуживание строительных машин и механизмов.
- 3.3.4. Обеспечить на объекте организацию и выполнение необходимых мероприятий и требований законодательства по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.
- 3.3.5. Своевременно, своими силами и за свой счет устранять по требованию Заказчика, выявленные при осмотре и приемке результатов Работ и в период гарантийного срока (24 месяцев) недостатки Работ.
- 3.3.6. Возместить Заказчику ущерб, причиненный неисполнением/ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
- 3.3.7. Строго соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика, действующие на Объекте, в том числе по пожарной безопасности, по пропускному режиму, по охране объекта и товарно-материальных ценностей и т.д.;
- 3.3.8. Своевременно устранять выявленные нарушения по устным указаниям и письменным предписаниям Заказчика;
- 3.3.9. Не вносить изменения в проектную документацию без письменного разрешения Заказчика. В противном случае все связанные с этим расходы и убытки Заказчика берет на себя Подрядчик;
- 3.3.10. Самостоятельно за свой счет нести все расходы, связанные с закупом средств индивидуальной защиты персонала, расходных материалов, деталей и запчастей к инструментам, оборудованию (оснастке).
- 3.3.11. Своими силами и за свой счет использовать необходимую для исполнения условий Договора, грузовую и специализированную технику.

4. Ответственность сторон

- 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан и настоящим Договором.
- 4.2. За просрочку оплаты суммы, указанной в п.2.3.2 настоящего Договора, «Заказчик» уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 3% от общей стоимости (цены) настоящего Договора.
- 4.3. За просрочку поставки товара и услуг по настоящему договору «Поставщик» выплачивает «Покупателю» штраф в размере 0,1% от неисполненной части договора за каждый день просрочки, но не более 3% от общей стоимости (цены) настоящего Договора.
- 4.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
- 4.5. В случае нанесения ущерба Подрядчиком другим результатам строительно-монтажных работ на Объекте, выполненных Заказчиком, такой ущерб определяется Заказчиком самостоятельно и удерживается с Подрядчика.

5. Форс-мажор

- 5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных наводнениями, землетрясениями, военными действиями, которые находятся вне разумного контроля сторон.
- 5.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
- 5.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
- 5.4. В случае если вышеуказанные обстоятельства продолжают своё действие на протяжении 30 календарных дней, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают договор.

6. Порядок разрешения споров

- 6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

2. В случае не достижения согласия между сторонами споры сторон рассматриваются в Ташкентском межрайонном Экономическом суде.

7. Прочие условия

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.12.2022 г.
- 7.2. Взаимоотношения Сторон не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 7.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно при его расторжении по письменному соглашению Сторон, а также в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 7.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
- 7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.
- 7.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
- 7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«SOHIBJON TA'MIRLASH» OOO

Адрес: Ташкентская область

Юқоричирчикский район, Оковул,
Кавардон, Хамжихат.

Банк: АТБ «Микрокредитбанк»

Паркент ф-л. Р/С: 20208000605148983001

МФО: 00483 ИНН: 306 913 970.

Телефон +998935070880.

«ЗАКАЗЧИК»

СОК «ЖАР» МВД РУз

Адрес: г.Ташкент ул.Беруний-3

Мин.Фин. казначейство

Расчетный счет: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Л/с: 401010860262777199996179001

Рабочий телефон 71-249 34 77 ИНН: 202670964



**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИИ СОК «JAR» МВД РУз РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ
БЕРУНИЙ-3 ШАЙХАНТАХУРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТАШКЕНТА
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | СТОИМОСТЬ (тыс. сум) |
|-----------|--|-------------------------|
| 1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 0,000 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 140 982,935 |
| 3 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | 50 000,000 |
| 4 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов | 6 220,100 |
| 5 | Итого прямых затрат | 197 203,035 |
| 6 | Прочие затраты производственного характера 0% | 0,000 |
| 7 | Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27% | 34 056,965 |
| 8 | Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8 | 0,000 |
| 9 | Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0% | 0,000 |
| 10 | НДС | 0,000 |
| 11 | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах | 231 260,000 |

Директор
ООО "SOHIBJON TA`MIRLASH"



В.З.Абидов

Начальник
СОК "ЖАР" МВД Руз



Т.З.Наджимов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SOHIBJON TA'MIRLASH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SOHIBJON TA'MIRLASH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

03.12.2019

787052

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306913970

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Yuqorichirchiq tumani, Oqovul, Kavardon, XAMJIXAT,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Yuqorichirchiq tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



MA'LUMOTLAR / OBSERVATIONS

YASHASHI JOYI / ADDRESS

00 916038

00 916038

Toshkent viloyati Yordamchilik bo'limi QIZILDI
Agamir & Korbobison & Co. OF O.A. 2002



“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Ўзбекистон Республикаси ИИВ
“ЖАР” ССК бошлиғи ўринбосари
подполковник

А.А.Нурматов

2022 йил 08 апрель

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги “ЖАР” спорт-соғломлаштириш
комплекси томонидан тузиладиган шартномалар бўйича танлов комиссиясининг
йиғилиш

БАЁННОМАСИ

2022 йил 08 апрель

Тошкент ш.

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги “ЖАР” спорт-соғломлаштириш
комплекси бошлиғи полковник Т.З.Наджимовнинг 2021 йил 07 январь кундаги 1-сонли
буйруғи билан тасдиқланган танлов ўтказиш комиссияси таркиби:

Комиссия раиси:

А.А.Нурматов

Комплекс бошлиғининг хўжалик
ишлари бўйича ўринбосари.

Комиссия раиси ўринбосарлари:

Ш.Х.Абдуллаев

Комплекс коммунал фойдаланиш
бўлинмаси бошлиғи

О.Т.Тўхтаев

Комплекс молия иқтисод
бўлими бошлиғи

Комиссия аъзолари:

Ф.И.Ўктамов

Комплекс бош энергетиги;

Ш.Х.Убайдуллаев

Комплекс спорт ишлари бўлими катта тренери.

КУН ТАРИБИ

*“Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани Беруний кўчаси 3-уйда жойлашган
ИИВ “ЖАР” ССК биносининг том қисмини (мягкий кровли) жорий таъмирлаш”
ишлари бўйича пудратчи ташкилотни аниқлаш.*

Йиғилишда Комплекс бошлиғининг ўринбосари, Коммунал фойдаланиш бўлими
бошлиғи подполковник А.А.Нурматов сўзга чиқиб, 2021 йил 22-апрел кундаги

684-сонли Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ амалга оширилаётган ишлар юзасидан маълумот берди.

Жумладан:

“ЖАР” спорт соғломлаштириш комплексининг асосий биноси тоmidан куз-қиш мавсумида сув ўтиши кузатилганлиги, томнинг ушбу қисмида охириги 5 йилда жорий таъмирлаш амалга оширилмаганлиги, том қопламасининг яроқлилиқ муддати ўтиб ташқи муҳит таъсирида эскирганлиги сабабли, асосий бино том қисмида зудлик билан қайта таъмирлаш ишлари бажарилиши лозимлиги тўғрисида айтиб ўтди.

Комплекс Комплекс коммунал фойдаланиш бўлини маси бошлиғи подполковник Ш.Х.Абдуллаев юқоридаги жорий таъмирлаш ишлари бўйича пудратчи ташкилотни танлаш учун қонунга мувофиқ электрон эълон жойлаштирилганлигини, ушбу эълон бўйича юборилган таклифлар электрон тарзда комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилганлигини таъкидлаб, махсус ахборот порталидаги №56159 лоти бўйича “SOHIBJON TA`MIRLASH” МЧЖ ва “BEGZOD MUXAMMADALI” МЧЖ лар томонидан юборилган электрон таклифлари асосида қуйидаги рақобат рўйхати тузилди:

1. “SOHIBJON TA`MIRLASH” МЧЖ:

-жорий таъмирлаш ишлари учун таклиф этилган нарх -231 260 000 сўм (ҚҚС сиз);

2. “BEGZOD MUXAMMADALI” МЧЖ:

-жорий таъмирлаш ишлари учун таклиф этилган нарх – 251 125 0000 сўм (ҚҚС сиз);

Шундан сўнг, комиссия раиси сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига қорхоналар томонидан юборилган таклифлари билан қайта танишиб чиқиши мумкинлигини айтиб ўтди.

“Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур тумани Беруний кўчаси 3-уйда жойлашган ИИБ “ЖАР” ССК биносининг том қисмини (мягкий кровли) жорий таъмирлаш” ишлари бўйича “SOHIBJON TA`MIRLASH” МЧЖ томонидан берилган таклиф нархи жиҳатидан нисбатан арзонлиги, Солиқ идораларидан қарзи йўқлиги, ҳамда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун 24 ойлик қафолат бераётганлигини инобатга олиб, ушбу қорхона комиссия аъзолари томонидан электрон имзо орқали овоз берилганда ғолиб деб топилган. “SOHIBJON TA`MIRLASH” МЧЖ нинг ғолиб деб топилганлиги бўйича электрон баённома 06 апрел кунидан муҳокамага қўйилган ва ўтган 2 иш куни давомида баённома натижаси бўйича муурожаат ва эътирозлар бўлмаган.

Танлов комиссияси юқоридагиларни инобатга олиб ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни талабларидан келиб чиқиб, танлов савдолари натижалари асосида,

ҚАРОП ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги *“Тошкент шаҳар Шайхонтоҳур тумани Беруний кўчаси 3-уйда жойлашган ИИБ “ЖАР” ССК биносининг том қисмини (мягкий кровли) жорий таъмирлаш”* ишларини бажаришда нархи жиҳатидан **“SOHIBJON TA`MIRLASH” МЧЖ** томонидан таклиф

этилган нархлар нисбатан арзонлиги, корхонанинг имкониятлари ҳамда бажарилган ишларга кафолат берилишини инobatга олиб, ушбу корхона ғолиб деб ҳисоблансин.

2. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги “ЖАР” спорт-соғломлаштириш комплекси, ғолиб **“SOHIBJON TA`MIRLASH” МЧЖ** билан **“Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани Беруний кўчаси 3-уйда жойлашган ИИБ “ЖАР” ССК биносининг том қисмини (мягкий кровли) жорий таъмирлаш”** ишлари бўйича шартнома тузилсин.


3. Мазкур хулоса йиғилиш иштирокчиларига ўқиб эшиттирилиб, тўғри тузилган деб ҳисоблансин.

Маъкулланди:

Комиссия раиси ўринбосари:



Н.Х.Абдуллаев




О.Т.Тўхтаев

Комиссия аъзолари:



Ф.И.Ўктамов



Ш.Х.Убайдуллаев

Котиб: А.А.Рахмонов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 56159 на приобретение Аутсорсинг хизмати

Способ проведения электронный

Дата 06.04.2022

Время рассмотрения 06.04.2022 10:18

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси ИИБ ЖАР спорт согломлаштириш маркази, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|
| Председатель комиссии | NURMATOV ABDUXAMID ABDIMUTABOVICH | Бошлиқ ўринбосари | ЖАР |
| Секретарь комиссии | RAXMANOV ABDUMANNOB ABDULXAYEVICH | Секретарь | Секретарь |
| Член комиссии | UBAYDULLAYEV SHUXRAT XAYRULLAYEVICH | спорт бўлими катта йўриқчиси | ЖАР |
| Член комиссии | O'KTAMOV FARRUX ISLOMBEK O'G'LI | Комунал фойдаланиш бўлинмаси катта мутахассиси | ЖАР |
| Член комиссии | ABDULLAYEV SHAROFIDDIN XAYRIDDINOVICH | Комунал фойдаланиш бўлинмаси бошлиғи | ЖАР |
| Член комиссии | TUXTAYEV OTABEK TAXIROVICH | МИБ бошлиғи | ЖАР |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.04.2022 года № лота 56159.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту зданий |
|---|---|
| Подробное описание | разборка покрытий кровель: из рулонных материалов устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных каждый 1мм изменения толщины добавлять к[12 01 017 01] за 10 раз устройство кровли плоские из битумно-полимерного наплавляемого рулонного материала на мастике первый слой подкладочный |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 251 125 000.00 |
| Стартовая сумма | 251 125 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси ишчилари хақида маълумот бериши лозим

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "Bekzod Muhammadali" | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |
| SOHIBJON TA'MIRLASH MCHJ | 25 | 25 | 21 | Экспертная | | |

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси ишларини сифати бажариши хақида кафолат хати тақдим қилиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "Bekzod Muhammadali" | 25 | 25 | 21 | Экспертная | | |
| SOHIBJON TA'MIRLASH MCHJ | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |

Критерий №3 Олдин бажарган ишлари тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси олдин бажарган ишлари тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши керак

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "Bekzod Muhammadali" | 25 | 25 | 21 | Экспертная | | |
| SOHIBJON TA'MIRLASH MCHJ | 25 | 25 | 21 | Экспертная | | |

Критерий №4 Солиқ органларидан қарздор эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси солиқ органларидан қарздор эмаслиги хақида маълумотнома тақдим қилиши лозим

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "Bekzod Muhammadali" | 25 | 25 | 21 | Экспертная | | |
| SOHIBJON TA'MIRLASH MCHJ | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование | Стартовая | Предлагаемая | Дата | Оценка стоимости |
|--------------|-----------|--------------|------|------------------|
|--------------|-----------|--------------|------|------------------|

| участника | сумма | сумма | предложения | (балл) |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------|
| ООО "Bekzod Muhammadali" | 251 125 000.00 | 251 125 000.00 | 05.04.2022 15:14:48 | 18.42 |
| SOHIBJON TA'MIRLASH MCHJ | 251 125 000.00 | 231 260 000.00 | 05.04.2022 17:30:28 | 20.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО "Bekzod Muhammadali" | 66.4 | 18.42 | 84.82 |
| SOHIBJON TA'MIRLASH MCHJ | 73.6 | 20 | 93.6 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 56159 от 06.04.2022 года на приобретение Аутсорсинг услуги определила победителем:

SOHIBJON TA'MIRLASH MCHJ
306913970

и резервный исполнитель: ООО "Bekzod Muhammadali" (307590464)


Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | NURMATOV ABDUXAMID ABDIMUTABOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | UBA YDULLAYEV SHUXRAT XAYRULLAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | O'KTAMOV FARRUX ISLOMBEK O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | ABDULLAYEV SHAROFIDDIN XAYRIDDINOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | TUXTAYEV OTABEK TAXIROVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



УТВЕРЖДАЮ
Начальник СОК "ЖАР"
МВД РУз полковник


Т.З.Наджимов
"08" 10 2021 й


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИИ СОК «JAR» МВД РУз
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ БЕРУНИЙ-3 ШАЙХАНТАХУРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТАШКЕНТА

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО | |
|----|---|--------|-------------|------------|
| | | | НА ЕДИНИЦ У | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100M2 | 4,05 | |
| 2 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ | 100M2 | 4,05 | |
| 3 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К [12 01 017 01] ЗА 10 РАЗ | 100M2 | 4,05 | |
| 4 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ | 100M2 | 35 | |

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Заместитель начальник



А.А.Нурматов

Главный специалист спортивного отдела



Е.П.Тулупова

Начальник отделения АКИ



Ш.Х.Абдуллаев

Главный специалист ФЭО



М.Т.Миробитов

Главный специалист АКИ



Ф.И.Уктамов

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
TOCHKENT SHAHAR
MIROBOD TUMANI

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI




O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR
MIROBOD TUMANI

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Тошкент шаҳар Миробод тумани Буюк Турон к. 41 уй.
Х/р – 20208000505239676001, МФО - 00491, ХАБ «Траст баню», ИНН. – 307 485 412
Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00092. берилган сана 18.09.2020

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»

 Ф.Мирзажалилов

27.01.2022 год

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 13 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

По рассмотрение сметное документации по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИИ СОК «JAR» МВД РУз РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ БЕРУНИЙ-3 ШАЙХАНТАХУРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТАШКЕНТА.

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК НА ЭКСПЕРТИЗУ: | ЧП «KVARS QURILISH NUR» |
| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: | Собственные средства |
| ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: | ЧП «KVARS QURILISH NUR» |
| НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ: | № АЛ 001123 от 1 ИЮЛЬ 2020 ГОДА |
| ДИРЕКТОР ПРОЕКТА: | Х.М.Аширова. |
| ГОД РАЗРАБОТКИ ПИСЬМО ЗАКАЗ: | 2022 ГОД |

ФАКТИЧЕСКИЙ ПОСТУПИЛ: 27.01.2021 ГОД БЕЗ ЗАМЕЧАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

1. Основанием для составления сметной документации является – Дефектнкй акт.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
 - Сметная документация в текущих ценах. Пояснительная записка. Структура прямых и прочих затрат. Сводка прямыхзатрат. Локально-ресурсная ведомость.

Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесении изменение в некоторые решение Правительство Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составление ресурсной сметной документации и определение стоимости строительство в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- итого стоимость без затрат заказчика 395 678 529 сум
 - прочие затраты и расходы заказчика 0 сум

ЗАМЕЧАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

(Результаты экспертного рассмотрения)

- На основании Указа Президента Республики Узбекистан за № УП-5837 от 26.09.2019 года ставка НДС принята 15%, отчисление на социальное страхование 12%.
- транспортные и заготовительное – складские расходы – замечания нет.
- по машинам и механизмов – замечания нет.
- материалы: стоимость рубероид кровельный принять по 7 246 сум/м2, против заявленного 19 000 сум/м2; битумно-полимерный рулонный материал "фольгоизол" толщиной 4мм – 22 957 сум/м2, против заявленного 28 500 сум/м2; мастика битумно-полимерная – 6 500 000 сум/т, против заявленного 8 700 000 сум/т.

ООО «GRAND EKSPERTIZA GROUP» рассмотрев представленный сметную документацию по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИИ СОК «JAR» МВД РУз РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ БЕРУНИЙ-3 ШАЙХАНТАХУРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТАШКЕНТА.

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

| Наименование статей затрат | Заявленная стоимость (сум) | Рекомендуемая стоимость(сум) |
|--|----------------------------|------------------------------|
| Итого прямых затрат | 293 398 385 | 251 374 378 |
| Прочие затраты производственного характера | 0 | 0 |
| Прочие затраты подрядчика 17,27% | 50 669 901 | 43 412 355 |
| Страхование объекта | 0 | 0 |
| Коэффициент риска 0% | 0 | 0 |
| Всего стоимость строительство без НДС | 344 068 286 | 294 786 734 |
| НДС 15 % | 51 610 243 | 44 218 010 |
| Всего стоимость строительство с НДС | 395 678 529 | 339 004 744 |

Экономия составляет – 56 673,785 тыс. сум.

ВЫВОДЫ

В соответствии с «Временным положением о порядке определение стоимости строительство объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и от 03.07.2003 года № 302, рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Также она подлежит уточнению по фактический выполнением затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

Данное заключения носит рекомендательный характер. Рекомендуемая стоимость объекта не может служить основанием для заключения договора подряда.



Эксперт:

Ф. Мирзажалилов

Ф.Мирзажалилов (раздел СмД)