

ДОГОВОР № 22/4

«18» 04 2022 года

МЧЖ «ABDUKARIM OTA GENEROUS» в лице директора НАБИЕВ .М.Й. на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны ЗАНГИОТА ТУМАНИ 2-СОН КАСБ-ХУНАР МАКТБИ УКУВ БИНОСИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ в лице А.А.Самиев . действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущих работ на объекте: «Текущий ремонт ЗАНГИОТА ТУМАНИ 2-СОН КАСБ-ХУНАР МАКТБИ УКУВ БИНОСИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

2. Стоимость договора

2.1 Договорная стоимость работ, по условиям настоящего договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение работ, приобретение необходимого материала и конструкций, используемого при выполнении работ и обязательств по настоящему договору, в соответствии с согласованной между сторонами сметной документации и составляет 585 066,180 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) 0 сум с НДС.

2.2 Сумма договора является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит.

2.3 Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

3. Сроки выполнение работ

3.1 Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производство текущих работ.

3.2 В случае, если в ходе выполнение работ возникает необходимость внести изменения в сроки производство и объема работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.

3.3 «Подрядчик» имеет право приступить к выполнению работ со дня даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

4. Условия платежа

4.1 Заказчик перечисляет Подрядчику предварительную оплату для организации текущих работ, закупки и завоза строительных материалов в размере 30 % от суммы договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

4.2 Окончательный расчет (70 % от суммы договора) производится после окончание работ в течении 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счет – фактуры и акта сдачи – приемки выполненных работ по договору по факту выполненных видов и объемов работ.

5. Обязанности сторон

5.1 «Подрядчик» гарантирует:

5.2 Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

5.3 Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

5.4 Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.5 Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при их правильной эксплуатации.

5.6 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

5.7 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При неявке представителя «Подрядчик» а для составления акта, фиксирующего дефекты в течении 5 дней после его приглашения со стороны Заказчика, дефектный акт считается подписанным.

6. Производство и сдача-приемка работ

6.1 Если «Заказчиком» будет обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

6.2 «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание строительных помещений, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные «Заказчиком».

6.3 «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчик» о готовности к сдаче выполненного по договору строительного подряда результата работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

6.4 После завершения работ, указанных в настоящем договор и согласования с «Заказчиком» общих объемов выполненных работ, «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ, а «Заказчик» производит прием или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 дней после даты получения «Заказчиком» акта выполненных работ.

6.5 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон Договорных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность.

7.2 При нарушении «Подрядчик» договорных обязательств он оплачивает «Заказчику»:

7.2.1 За срыв сроков сдачи объекта «исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;

7.2.2 За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных «Подрядчик» в работах, выявленных в установленном порядке «Заказчиком», контролирующими органами в период строительства «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере минимальной заработной платы за каждый день просрочки при отклонении от графика работ согласно пункту 3.2 настоящего договора.

7.3 Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.4 Все споры и разногласия возникшие в период исполнения настоящего договора разрешаются путем переговоров в случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в экономический суд в порядке установленном действующим законодательством.

7.5 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренный действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6 «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

7.6.1 Задержка «Подрядчик» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

7.6.2 Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие «Исполнителя» права на производстве работ.

7.7 «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
Остановка «Заказчиком» выполнения текущих работ по причине, не зависящей от «Подрядчик» на срок, превышающей десяти дней;
Уменьшение стоимости текущих работ более чем на 50 % в связи с внесением «Заказчиком» изменений в проектную документацию;
Утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.

7.8 При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное строительство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимости выполненных работ в объеме, определяемой ими совместно.

7.9 Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

8. Прочие условия

8.1 Ни одна из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8.3 При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными документами по вопросам капитального строительства, законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов»

8.4 Договор вступает в силу после подписания и действует до исполнения сторонами Договорных обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8.5 Срок действия договора до 31.12.2022 год.

9. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик

ООО «ABDUKARIM OTA GENEROUS»

Адрес: Ташкент тумани Ф. Кучкаров 5

р/с 2020 8000 5052 5751 8001

в ХТБ «Ипак Йули» Урикзар ф-л

МФО 00999

ИНН 307 502 621

ОКЭД 14130



Директор  Набиев М.Й..

Заказчик

Замшога тумани 2-сон КХМ

Адрес: Замшога т. А. Тумурк 81а-уи

р/с 1000 108602 22377092901079001

л/с 23402000300100001010

Замшога туман Тошкент ш.к.

ИНН. 206971570 МФО: 00414

«Савдогар Банк» ЗЕК

Директор 

юрисконсульт:  С. Намитов



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

Основание : Дефектный акт

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6177,0408	24 855,64	153 534 302,390
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч	6177,040800		153 534 302,390

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,8200000	-	-
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	119,5950000	1 081,00	129 282,195
3	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	570,1920000	1 676,00	955 641,792
4	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0178000	1 176,00	1 196,933
5	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	5,5650000	2 972,00	16 539,180
6	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	47,8800000		1 080 316,440
7	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6614080	851,00	562,858
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			2 183 539,398

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКГА"	М2	19,5650000	800 000,00	15 652 000,000
2	ВОДА	М3	40,9500000		-
3	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0028170	9 500 000,00	26 761,500
4	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0214590	1 250 000,00	26 823,750
5	ГРУНТОВКА	Т	0,1575000	10 000 000,00	1 575 000,000
6	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	99,5932000	1 500,00	149 389,800
7	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	12,3489000	-	-
8	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	4,5150000	1 250 000,00	5 643 750,000
9	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,7055000	6 500 000,00	11 085 750,000
10	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,1408260	367 500,00	51 753,555
11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	26,7750000	367 500,00	9 839 812,500
12	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,2100000	1 250 000,00	262 500,000
13	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	22,2600000	45 000,00	1 001 700,000
14	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,0785000	1 250 000,00	1 348 125,000
15	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,3573180	17 020,00	6 081,552
16	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (235X140)	ШТ	31,0000000		61 845 000,000
17	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ (90X210)	ШТ	17,0000000		16 915 000,000
18	ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	ШТ	48,0000000	100 000,00	4 800 000,000
19	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА 600X600ММ	М2	1050,0000000	115 000,00	120 750 000,000
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			250 979 447,657

ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ = 2% И М/К=0,75%

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИК ПРОДУКЦИИ 1,5%

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НА ОБОРУДОВАНИЕ С ЗАГОТ.СКЛ.РАСХ 3,2%

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ %

ВСЕГО (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТА, НЕ УЧТЕННЫХ РАЗДЕЛЕ ПЕРЕВОЗКА ЛРВ)

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

	СУМ				-
	СУМ				-
	СУМ				-
	СУМ				7 529 383,430
	СУМ				258 508 831,087
	СУМ				414 226 672,875

СОСТАВИЛ



Handwritten signature in blue ink.

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (С _о)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (С _м)	250 979 447,657	сум
	Транспортные расходы на материалы	7 529 383,430	сум
	Заготовительно-складские расходы	-	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	0	сум
3	Затраты на ОЗН с учетом начислений на соистрах (С _н)	153 534 302	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	6177,040800	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)		сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)		чел/час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соистрах (Кос)		
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (С _{эм})	2 183 539,398	сум
5	Прочие затраты производственного характера (Ппр)	0	сум
	Процент (%)		%
6	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	94 526 527,000	сум
	Процент (%)		%
7	Затраты на страхование строительства объектов	-	сум
	Процент (%)		%
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	0	сум
	Процент (%)		%
9	Итого стоимость объекта в текущих ценах	508 753,199	тыс.сум

РАСЧЕТ

Стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

ЗАНГИОТА ТУМАН 2-СОН КАСБ-ҲУНАР МАКТАБИ ЎҚУВ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов	258 508,831
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (12 %)	153 534,302
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 183,539
Итого:		414 226,672
5	Прочие затраты производственного характера - 0,00%	-
6	Временные здания и сооружения - 0 %	-
7	Зимние удорожение - 0 %	-
8	Прочие затраты подрядчика - 22,82 %	94 526,527
Итого:		508 753,199
9	Затраты на страхование строительства объекта - 0,32 %	-
Итого:		508 753,199
10	Коэффициент риска - 0%	-
Итого:		508 753,199
11	НДС 15 %	76 312,980
Итого, стоимость строительства с НДС 15 %		585 066,180

Исполнитель:



Заказчик:



1 - ShAKL

TANLOV ISHTIROKCHISI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR

Tanlov ishtirokchisining nomi MCHJ "ABDUKARIM OTA GENEROUS"

Tanlov ishtirokchisi rahbarning familiyasi, ismi va otasining ismi NABIYEV.M.Y.

Manzili va telefon (faks) raqami Toshkent tumani F.Quchkarov 5 uy.

Yuridik maqomi MCHJ "

Tuzilgan sanasi (kim tomonidan, berilgan order yoki buyruq raqami) 23.07.2020 №307591621

Asosiy faoliyat turi (statistika idorasi kodi bo'yicha) 22230 - Turar joy binolarini qurish

Rahbar va uning o'rinbosarlari: NABIYEV.M.Y.

T/r	F.I.O.	Ma'lumoti (ta'lim muassasasi, mutaxassisligi, diplom raqami va berilgan sanasi)	ish tajribasi (yil)	Egallagan lavozimi	Egallagan lavozimida ish tajribasi (yil)
1	2	3	4	5	6
1	NABIYEV.M.Y.	Toshkent shahar qurilish kadastor yo'nalishi bo'yicha	1-yildan Ko'proq Qurilish sohasida	Rahbar Direktor	1-yildan ko'proq Rahbarlik lavozimlarida

Asosiy xodimlar (Loyiha bosh muxandisi, Loyiha bosh arxitektori)


T/r	F.I.O.	ish tajribasi (yil)	Egallagan lavozimida
1	2	4	5
1	Fayzullayeva S.A.	2-yil	Hisobchi.
2	Axmedov S.R.	4-yil	Akfa mutahasisi.
3	Fayzullaev B.R.	4-yil	Akfa ustasi.

Doimiy ishchi xodimlar (ishchilar)

T/r	Mutaxassisliklar nomi	Jami soni, shu jumladan mutaxassisliklar va razryadlar bo'yicha	Ulardan (3-ustundan) malakasini tasdiqlovchi hujjati borlar	Ulardan (4-ustundan) Lo'yihalashtirilish da 10 yildan kam bo'lmagan ish tajribasi borlar
1	8	7	4	3
	Jami	7		
	Shu jumladan:			
	Bosh muhandis	1		
	Muxandis-texnik xodimlar	3		
	Arxitektor	1		
	va boshqalar	2		

Kadrlar bo'limi boshlig'i: /imzo va muhr/

Tanlov ishtirokchisi rahbarining imzosi:



Tuzilgan sana: “ _____ ” _____ 2022 y.

Izoh: Tanlov ishtirokchisi korxonaga guvohnomasi nusxasini, litsenziya nusxasini shuningdek ko'rsatilgan xodimlarning haqiqatda mavjudligi to'g'risida ularni ish staji va malakasini tasdiqlovchi Yagona milliy mehnat tizimi my.mehnat.uz dan yuklangan QR-kodli mehnat daftarchasidan ko'chirmani hamda diplom nusxasini taqdim etishi shart.

2 - ShAKL

TANLOV ISHTIROKCHISINING MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARI
MCHJ "ABDUKARIM OTA GENEROUS"

AKTIVLAR	2019 y	2020 y	2021 y	PASSIVLAR	2019 y	2020 y	2021 y
Uzok muddatli aktivlar				O'z mablag'lari manbai			
Asosiy vositalar	0	72305	112808	Ustav fondi		50000	30000
Shundan Ishlab chiqarish fondlari	0	25308	40766	Taqsimlanmagan foyda		68671	97065
Qoldiq qiymat	0	0	0	Majburiyatlar			
Kapital quyilmalar	0	0		Zaymlar			
Tugallanmagan ishlab chiqarish	0	0	0	Kreditor qarzdorlik	0	0	0
Joriy aktivlar				Shundan muddati o'tgan qarzdorlik			
Aylanma mablag'lar	0	49654	96845	Shundan byudjetdan qarzdorlik	0	5614	23472
Ulardan ishlab chiqarish zaxiralari				Shundan ish haqidan qarzdorlik	0	30478	17517
Debitor qarzdorlik	0	7496	9706				
Shundan muddati o'tgan qarzdorlik							
Jami balans aktivi bo'yicha	0	154763	236320	Jami balans passivi bo'yicha	0	154763	236320

MOLIYAVIY NATIJA

Nomi	2019y	2020 y	2021 y	Nomi	2019 y	2020 y	2021 y
1. Realizatsiyadan olingan tushum	0	2418520	357362	8. Sof foyda	0	153592	376799
2. Realizatsiyadan olingan sof tushum	0	250147	357362	Shundan asosiy faoliyat bo'yicha	0	153592	376799
3. Realizatsiya kilingan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxi				Umumxo'jalik faoliyat bo'yicha			
4. Ma'muriy xarajatlar	0	65932	175175	9. Asosiy faoliyatdan olingan foyda			
5. Boshqa xarajatlar	0	3519	12314	10. Umumxo'jalik faoliyatdan olingan foyda			
6. Daromad solig'i to'lovigacha foyda				11. Zarar			
7. Daromad solig'	0	27104	120600	shundan asosiy faoliyatdan			
				umumxo'jalik faoliyatdan			



Balans foydasida Oxirgi 3 yilda bankrotlik yoki to'lov qobiliyatsizligi yuzasidan sud ishi olib borilganmi? Xech qanday bankrotlik va sud ishlar bo'lmaga

Bosh hisobchi

Muhr.

Sana: « »

2022y.

Izoh: Tanlov ishtirokchisining keyingi 3 yildagi moliyaviy ahvoli haqidagi hujjatlari tarkibida auditor kompaniyasining ijobiy xulosasini taqdim etishi mumkin. Balans va moliyaviy natijalar to'g'risidagi xisobotlar(3 yillik) hamda talabgor tashkilotga xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan kartoteka K-2 da qarzdorligi mavjud emasligi hamda soliq to'lovchining my.soliq.uz portalidan soliq qarzi mavjud emasligi to'g'risida QR-kodli ma'lumotnomalar taqdim etishi shart.

TANLOVDAGI OB'YEKTGA O'XSHASH OB'YEKTLARDA
OXIRGI UCH YILLIK ISH TAJRIBASI

Tanlov ishtirokchisining nomi)

T /p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	Shundan yillar bo'yicha	
				2020	2021
1	Joriy ta'mirlash	Иктисодиёт ва сервис касб-хунар коллежию.	384 006 000	2020	.
2	Joriy ta'mirlash	O'rtachirchiq qurilish va iqtisodiyot kasb hunar koleji.	380 450 690	2020	27.07.2020
3	Joriy ta'mirlash .	Toshkent Tumani 2-son kasb hunar koleji.	349 268 950	2020	11.11.2020
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Отделка Фасада коледжа.	Янгийул тумани иктисодиёт ва сервис касб хунар коллежи.	96 096 886	2020	14,09,2020
	Jami:				

T /p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	Shundan yillar bo'yicha	
				2020	2021

T/p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	Shundan bo'yicha yillar	
				2020	2021
1	Joriy ta'mirlash	Юкори Чирчик тумани касб-хунар мактаби.	453 855 846	2021	28,06,2021
2	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Отделка Фасада коледжа.	"O`RTACHIRCHIQ QURILISH VA IQTISODIYOT KASB-HUNAR KOLLEJI"	579 688 142.	2021	06,05,2021
3	Установка системы телефони..	КХОНОБОД RES SHOSHILINCH TIV IL MARKAZI	70 000 000	2021	21,07,2021
4	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ Отделка Фасада коледжа.	"YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KASB-HUNAR MAKTABI" СУРАНКЕНТ КФЙ	584 166 520	2021	10,05,2021

T /p	Ob'ekt nomi, shartnoma summasi, ishlarning boshlanish va yakunlanish sanasi	Buyurtmachi nomi	Bajarilgan ishlar summasi	Shundan bo'yicha yillar	
				2020	2021
1	Joriy ta'mirlash 23,06,2021	TO'RTAQDAMCHIO KABO'RG'U TEKNOLOGIYALI SO'Z KARVON KAS HUNAR	584 077 094	2021	
2	Бустонлик тумани Чорбоғ МФЙ даги 17 сонли мактабни жорий таъмирлаш	YAGONA BUYURTMAO KIZMAT ING'	448 822 742	2021	05,07,20 21
3	Янгийул шаҳар Мустакиллик МФЙ Узумзор кучасидаги 1-сонли мактабни жорий таъмирлаш	YAGONA BUYURTMAO KIZMAT ING'	242 996 925,10	2021	05,07,20 21
4	Перечисляе тся за мебель договор	TIKUV-ZIYO-FAYZ MCHJ	34 999 999	2021	05,05,20 21
	Jami:		5 417 057 442.		


Tashkilot rahbarining imzosi:



Tuzilgan sanasi: " " 20

Tasdiqlangan:

(bosh hisobchi imzosi)




Izoh: Ma'lumotlar tanlov ishtirokchisi tomonidan har bir ob'ekt bo'yicha ishlar turi bo'yicha mustaq to'ldiriladi va bajarilgan ishlar hisob-fakturalari nusxalari bilan tasdiqlanadi.

4 - SHAKL

ISHLARNI BAJARISHDA FOYDALANADIGAN

TANLOV ISHTIROKCHISINING MASHINA VA MEXANIZMLARI RO'YXATI

T/r	Nomi	Markasi	Soni	Ishlab chiqarilgan yili	Quvvati	Texnik holati	Balansida yoki ijarada
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Арра Торцовка.	Узчелик.	4	2017	220 в	Soz	Balansda
2	Фреза	Питер.	4	2018	220в	Soz	Balansda
3	Дрель	Котгаси	3	2015	220в	Soz	Balansda
4	дрель	кичкина	3	2017	220в	Soz	Balansda
5	Дрель	Кровн.	1	2019	220в	Soz	Balansda
6							

Tashkilot rahbarining imzosi:

Tuzilgan sanasi: “ _____ ”

20



Izohlar:

1. 10 ustunga texnikaning tanlov ishtirokchisi balansida ekanligi yoki ijaraga olinganligi to'g'risidagi ma'lumot kiritiladi.
2. Ijaraga texnika olinganda ijara sharnomaning nusxasi taqdim etiladi (shartnoma loyihani bajarish davri mobaynida haqiqiy bo'lishi kerak).

5 - ШАКЛ

ЗАНГИОТА ТУМАНИ 2-СОҢ КАСБ-ХУНАР МАКТБИ УКУВ БИНОСИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ...*(buyurtmaning nomi)*ЗАНГИОТА ТУМАНИ 2-СОҢ КАСБ-ХУНАР МАКТБИ УКУВ БИНОСИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
_ TIJORAT TAKLIFI*“ЗАНГИОТА ТУМАНИ 2-СОҢ КАСБ-ХУНАР МАКТБИ УКУВ БИНОСИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(obekt nomi)*

1. Biz, quyida imzo chekuvchilar, yuqorida aytilgan ishlarni bajarish maydonchasini ko'zdan kechirib, umumiy, texnik va tijorat qismlaridan iborat tanlov hujjatlarini o'rganib, yuqorida ko'rsatilgan hujjatlarga muvofiq

585 066,180. (Беш юз саксон беш миллион олтмуш олти минг бир юз саксон so'm QQS bilan) so'mga aytilgan barcha ishlarni (ishlarning kamida 60 %ini o'z kuchimiz bilan) bajarish va yakunlashni hamda ulardagi topilgan kamchiliklarni belgilangan muddatda tuzatishni taklif etamiz.

2. Bizning taklifimiz qabul qilingan holda, buyurtmachidan ishga kirishish haqidagi yozma xabarnomani olgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishish va ishlarni bajarishni boshlanishidan e'tiboran 30 (o'ttiz) kun mobaynida ularni yakunlash majburiyatini olamiz.

3. Bizning taklifimiz tanlov takliflari ochilgan kundan boshlab 60 (oltmish) kalendar kun mobaynida amal qiladi.

4. Shartnoma tuzilgunga qadar mazkur tanlov taklifi uning qabul qilinganligi haqidagi yozma xabarnoma bilan birga o'ramizdagi yuridik majburiyat hisoblanadi.

5. Taklif qabul qilinganligi to'g'risidagi Biz olgan xabarnoma, Bizni Siz bilan rasmiy shartnoma tuzishga majburiyat yuklashini va Biz uning ijrosini ta'minlashimizni tasdiqlaymiz.

6. Buyurtmachi va tanlov komissiyasi taqdim etilgan takliflardan eng past narx taklifini qabul qilishga majbur emasligiga rozilik bildiramiz.

7. Tanlov ishtirokchilariga jo'natilgan xabarnomalar Biz tomondan hisobga olingan.

8. Ishlarni bajarish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy ximoyasi va texnik xafsizligini ta'minlaymiz.

9. Buyurtmachi bilan o'zaro hisob-kitoblarni tanlov komissiyasining majlisleri bayonnomalari bilan tasdiqlangan va kelgusida o'zgartirilmaydigan shartnomaviy narxda amalga oshirish majburiyatini olamiz.

10. Shartnoma majburiyatlarini bajarilishi haqidagi monitoring ma'lumotlarini, har oying 2 sanasiga qadar taqdim etib borish kafolatini beramiz.

Tashkilot rahbarining imzosi:

Tuzilgan sanasi: “ _____ ” _____ y.



6 - SHAKL
ISHLARINI BAJARISH GRAFIGI

ЗАНГИОТА ТУМАНИ 2-СОҢ КАСБ-ХУНАР МАКТБИ УКУВ БИНОСИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(obekt nomi)

T/r	Ishlar nomlanishi	Ishlarni boshlash sanasi	Ishlarni
1	ЗАНГИОТА ТУМАНИ 2-СОҢ КАСБ-ХУНАР МАКТБИ УКУВ БИНОСИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.	Аванс тушган кундан бошлаб.	Шартнома асосида.
2			
3			
4			

Izoh: Jadvalda ishlarni umumiy dasturi (ob'ektning xususiyatlari hisobga olingan holda) va ularni bajarish muddatlari ko'rsatiladi.

Tashkilot rahbarining imzosi: _____

Tuzilgan sanasi: " _____ " _____ y.

