

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 7

« 15 » 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Keng ko’lam loyiha” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Бойназаров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Бинокор" ҚФЙ Эшонқишлоқ кишлоғидаги 18-мактаб филиали (96 уринли укув блоқи қурилиши) ЛКИ объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи ҚҚСсиз
1	Денов тумани "Бинокор" ҚФЙ Эшонқишлоқ кишлоғидаги 18-мактаб филиали (96 уринли укув блоқи қурилиши) ЛКИ объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	дона	1	27 500 000-00	27 500 000-00
	Жами			27 500 000-00	27 500 000-00

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ҚҚСсиз 27 500 000 (Йигирма етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бургу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилиғига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иктисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблагдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 20__ йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»
НОМИ: ««Keng ko'lam loyiha» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз т.Тинчлик кучаси-252
Тел:99 586 12 67
ХР: 2020 8000 0050 8767 6001
ИНН: 306 488 639 МФО: 01045 ОКОНХ: 41100
Банк: АТБ «Узсаноатқурулишбанк Сурхондарё
минтақавий филиали

РАХБАР:  Б.Бойназаров
(имзо)



«Буюртмачи»
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи
хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 
ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Газначилиги ИНН:
201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
хр: 23402000300100001010


(имзо) А.Арамов



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юртурувчи субъектлар филиялининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«__» _____ 20__ йил



А.Музафаров

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

7-сонли СМЕТА

Лойihalаш ташкилоти: "Keng ko'lam loyiha" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

№	Бажариладиган иш (хизмат)лар номи	Асос	ЛСХ Нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Умумий нарх сум
1	2	3	4	5
1	Денов тумани "Бинокор" ҚФЙ Эшонқишлоқ кишлоғидаги 18-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) ЛКИ объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойihalаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом Мураккаблик даражаси II-тоифа 1 418 091, 7 /270 000 =5252,19 БХМ микдорида к=3,8%(3 илова 6 банди)	1 418 091 757 x 3,8%=53 887 486	22 000 000
	Топография ишлари			1 500 000
	АТТБ(ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизаси			1 500 000
	Гиология ишлари			2 500 000
	Жами			27 500 000

ҚҚСсиз 27 500 000 (Йигирма етти миллион беш юз минг) сумни ташкил этади



"Keng ko'lam loyiha"
МЧЖ директори:

Бойназаров Бойназаров.



М.Менглиев

«ЯБХ» ИК ЛКИ бўлим бошлиғи:

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ҲАРАЖАТЛАРИГА
№ 7-сонли

Лойihalаш ташкилоти: “Кенг Кўлам Лойиха” МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати”ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	22 000 000
2	Топосъёмка ишлари учун	Хизмат	1	1 500 000
3	АТТБ(ЗВОС)	Хизмат	1	1 500 000
4	Геология ишлари учун	Хизмат	1	2 500 000
	Жами:			27 500 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 27 500 000 (Йигирма етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

“Кенг Кўлам Лойиха”МЧЖ раҳбари:



[Signature]

Р.Т.Бойназаров

“Ягона буюртмаси хизмати”ИК
ЛҚИ бўлим бўлим бошлиғи:

М.Менглиев



2022 йил “ 15 ” 04 даги 7-сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Денов тумани "Бинокор" ҚФЙ Эшонқишлоқ кишлоғидаги 18-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) ЛҚИ объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК бўлим бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан “**Keng ko'lam loyiha**” МЧЖ директори Р.Бойназаров томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш **27 500 000,0 минг сўм (Йигирма етти миллион беш юз минг) сўм ККС сиз** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.


КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сўм
1	2	3	4
1	Денов тумани "Бинокор" ҚФЙ Эшонқишлоқ кишлоғидаги 18-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) ЛҚИ объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	30-кун давомида	27 500 000
	Жами:		27 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

“Keng ko'lam loyiha”

МЧЖ директори:

 Р.Бойназаров.



«ЯБХ» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

 М.Менглиев

м.ў.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63489 на приобретение Денов тумани "Бинокор" КФЙ Эшонкишлок кишлогигадаги 18-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 22:18

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63489.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани "Бинокор" КФЙ Эшонкишлок кишлогигадаги 18-мактаб

	филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 900 000.00
Стартовая сумма	32 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	Лойихалаш_корхонаси_тугриси	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	Ишчи ходимлар	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	3_йиллик_бажарилган_ишлар	5	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	5	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	Жихозлар жами ижара	15	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	15	Экспертная		
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	32 900 000.00	32 800 000.00	10.04.2022 21:59:15	14.63
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	32 900 000.00	27 500 000.00	10.04.2022 23:59:56	17.45
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	32 900 000.00	24 000 000.00	11.04.2022 13:44:13	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	60	14.63	74.63

KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	75.2	17.45	92.65
IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ	60	20	80

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63489 от 12.04.2022 года на приобретение Денов тумани "Бинокор" КФЙ Эшонкишлок кишлогигадаги 18-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ
306488639

и резервный исполнитель: IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ (307683356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Түр	Объектінің атауы	Құрылыс нысанының атауы	Құрылыс нысанының қолдану мақсаты	Объектінің ауданы, м²	Объектінің көлемі, м³	Объектінің құны, теңге	Объектінің бағасы, теңге	Объектінің бағасы, теңге	2022 жыл үшін қалыптастырылған құндық бағалау		2022 жылдың басындағы құны, теңге	2022 жылдың соңындағы құны, теңге	Құрылыс нысанының атауы
										Құрылыс нысанының құны, теңге	Құрылыс нысанының бағасы, теңге			
1	1	Бизнес-орталық "Бизнесорталық" МФЙ дағу 1-сатына мақсатты (120 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәулеткерей ауданы	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	2022 ж
1	1	Дәулеткерей ауданы "Дәулеткерей" МФЙ дағу 1-сатына мақсатты (120 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәулеткерей ауданы	223,328	146,602	146,602	146,602	146,602	146,602	146,602	146,602	146,602	2022 ж
2	2	Дәулеткерей ауданы "Дәулеткерей" МФЙ дағу 2-сатына мақсатты (300 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәулеткерей ауданы	2 732,388	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2022 ж
3	3	Дәулеткерей ауданы "Дәулеткерей" МФЙ дағу 3-сатына мақсатты (240 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Дәулеткерей ауданы	2 843,119	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2022 ж
4	4	Жарықкерей ауданы "Жарықкерей" МФЙ дағу 4-сатына мақсатты (140 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Жарықкерей ауданы	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	2022 ж
5	5	Мәдениеткерей ауданы "Мәдениеткерей" МФЙ дағу 5-сатына мақсатты (80 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Мәдениеткерей ауданы	1 138,963	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	2022 ж
6	6	Орманкерей ауданы "Орманкерей" МФЙ дағу 6-сатына мақсатты (240 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Орманкерей ауданы	2 731,635	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2022 ж
7	7	Сарысукерей ауданы "Сарысукерей" МФЙ дағу 7-сатына мақсатты (240 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Сарысукерей ауданы	116,494	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	2022 ж
8	8	Сарысукерей ауданы "Сарысукерей" МФЙ дағу 8-сатына мақсатты (180 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Сарысукерей ауданы	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2022 ж
9	9	Сарысукерей ауданы "Сарысукерей" МФЙ дағу 9-сатына мақсатты (360 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Сарысукерей ауданы	157,559	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	2022 ж
10	10	Сарысукерей ауданы "Сарысукерей" МФЙ дағу 10-сатына мақсатты (340 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Сарысукерей ауданы	6 230,364	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	2022 ж
11	11	Уағызкерей ауданы "Уағызкерей" МФЙ дағу 11-сатына мақсатты (180 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Уағызкерей ауданы	2 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2022 ж
12	12	Құрылыскерей ауданы "Құрылыскерей" МФЙ дағу 12-сатына мақсатты (340 ұрысқа яғы бғыно құрылысы бғыно) реконструкция кышыш	Құрылыс нысаны	Құрылыскерей ауданы	98,749	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	2022 ж

Handwritten signature and date: 24.03.2022

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланиш ва тугаш вақти	Даромад қурамини	Объектнинг устуви қилини (шарҳнома асосида) буюрғани, бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтушни объектнинг қилини жўқарили, бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтушни объектнинг қилини жўқарили, бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтушни объектнинг қилини жўқарили, бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтушни объектнинг қилини жўқарили, бошқа харажатлари		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтушни объектнинг қилини жўқарили, бошқа харажатлари		Энгирган хўшсони рақами ва саниси	Тендер (санов) дур натижасига бўйича қилинган рақами ва саниси	Тендер (санов) дур қўрилган рақами ва саниси	
									9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19
1																						
49		Шарофдод тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
50		Шарофдод тургани "Узунсой" МФЙ Хўжайдор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
51		Шарофдод тургани "Яқинбоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	220					2,860,000		113,928											Тендер
52		Шарофдод тургани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40					520,000		23,339											Тендер
53		Шарофдод тургани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000		16,890											Тендер
54		Шўрчи тургани "Энглик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғош" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24					375,000		16,890											Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақороб" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80					1,040,000		44,344											Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60					780,000		34,302											Тендер
3		Жами муқаммадга таъмирлаш	ўзин	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764							Тендер
1		Бойсун тургани "Хўжайдор" МФЙ даги 50-сонли мактабни (624 ўрин муқоммадга таъмирлаш) муқоммадга таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон били 30.03.2023 й.	МЎХТАДИР-ИХТИСОС ТАВБИД"М"ЧМЖ				

№/р	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган буюмнинг мақсади	Лойиҳа қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	01.01.22 й. хондига Вилла улуғчи объект қиймати (қайта билим қиймати) жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	01.01.22 й. хондига Вилла улуғчи объектнинг қиймати жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	2022 йил учун қўрилган қўрилган суммалар	2022 йилда қўрилган қўрилган суммалар			2022 йилда қўрилган қўрилган суммалар	01.01.23 й. хондига Вилла улуғчи объект қиймати (қайта билим қиймати) жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	01.01.23 й. хондига Вилла улуғчи объектнинг қиймати жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	Этапнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	Ташар (шарҳнома берилган ҳолда) қиймати	Қўрилган объектнинг номи	
								Жами қиймати	Қўрилган қўрилган суммалар	Қўрилган қўрилган суммалар							
1																	
2	Қўрилган объект "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	Қўрилган буюмнинг мақсади	2022 й	4 510 625 172 225	4 457 690 119 290	4 457 690 119 290	4 240 770	4 121 480	119 290	43 384	624 август	4 510 625	216 920	Жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	Жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	Жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	"ООО ДИНОРА"МЧЖ
3	Қўрилган объект "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	Қўрилган буюмнинг мақсади	2022 й	3 567 749 133 571	3 326 494 92 316	3 326 494 92 316	3 164 786	3 072 470	92 316	32 342	526 август	3 567 749	161 709	Жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	Жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	Жўрналик, буюмнинг бошқа харажатлари	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ" ҚУРИЛISH"МЧЖ
	Тақсимланган йили						1 531 300					1 531 300					
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабни қўрилган қўрилган суммаларнинг 9% га яқин бўлган қиймати учун						13 624 100					13 624 100					
	Қўрилган объектнинг қиймати учун						1 531 300					1 531 300					
	Қўрилган объектнинг қиймати учун						1 531 300					1 531 300					



“КЕРИТИЛИ”
 О‘زбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабни қўрилган қўрилган суммаларнинг 9% га яқин бўлган қиймати учун

“КЕЛИШИЛДИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлигини
 2022 й.

“КЕЛИШИЛДИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбағалликни
 қўллаш вазирлигини
 2022 й.

04.04.22