

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 8

« 15 » 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Keng ko’lam loyiha” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Бойназаров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Тортувли" КФЙ Аргун кишлоғидаги 19-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий нархи ҚҚСсиз
1	Денов тумани "Тортувли" КФЙ Аргун кишлоғидаги 19-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	дона	1	27 500 000-00	27 500 000-00
	Жами			27 500 000-00	27 500 000-00

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚСсиз 27 500 000 (Йигирма етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далалатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг

иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириги (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертзасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бургу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза қўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз микдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон

келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иктисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 20__ йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»
НОМИ: ««Keng ko'lam loyiha» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз т.Тинчлик қучаси-252
Тел:99 586 12 67
ХП: 2020 8000 0050 8767 6001
ИНН: 306 488 639 МФО: 01045 ОКОНХ: 41100
Банк: АТБ «Узсаноатқучурилушбанк Сурхондарё минтақавий филиали

РАХБАР:  Фойназаров



«Буюртмачи»
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 

ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:
201122919БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010

 А.Арамов



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«__» _____ 20__ йил /  А.Музафаров

2022 йил "15" 04 даги 8-сонли ШАРТНОМАга илова

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

8-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: "Keng ko'lam loyiha" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

№	Бажариладиган иш (хизмат)лар номи	Асос	ЛСХ Нархнинг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Умумий нарх сум
1	2	3	4	5
1	Денов тумани "Тортувли" КФЙ Аргун кишлоғидаги 19-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом Мураккаблик даражаси II-тоифа 1 310 000,0 /270 000 =4851,85 БХМ миқдорида к=4,1%(3 илова 5 банди)	1 310 000 000 x 4,1%=53 710 000	22 000 000
	Топография ишлари			1 500 000
	АТТБ(ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизаси			1 500 000
	Гиология ишлари			2 500 000
	Жами			27 500 000

ҚҚСсиз 27 500 000 (Йигирма етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади

"Keng ko'lam loyiha"

МЧЖ директори:  Р.Бойназаров .



«ЯБХ» ИК ЛКИ бўлим бошлиғи:

4



Менглиев

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ҲАРАЖАТЛАРИга
№ 8-сонли

Лойиҳалаш ташкилоти: “Кенг Кўлам Лойиха” МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати”ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	22 000 000
2	Топосъёмка ишлари учун	Хизмат	1	1 500 000
3	АТТБ(ЗВОС)	Хизмат	1	1 500 000
4	Геология ишлари учун	Хизмат	1	2 500 000
	Жами:			27 500 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 27 500 000 (Йигирма етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

“Кенг Кўлам Лойиха”МЧЖ раҳбари



Р.Т.Бойназаров

“Ягона буюртмачи хизмати”ИК
ЛҚИ бўлим бўлим бошлиғи:



М.Менглиев

2022 йил “ 15 ” 04 даги 8-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Денов тумани Денов тумани "Тортувли" КФЙ Аргун кишлоғидаги 19-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) ЛҚИ объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК бўлим бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан “**Keng ko'lam loyiha**” МЧЖ директори Р.Бойназаров томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш **27 500 000,0 минг сўм (Ўнгирма етти миллион беш юз минг) сўм КҚС сиз** микдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Денов тумани "Тортувли" КФЙ Аргун кишлоғидаги 19-мактаб филиали (96 ўринли ўқув блоки қурилиши) ЛҚИ объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	30-кун давомида	27 500 000
	Жами:		27 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

“Keng ko'lam loyiha”

МЧЖ директори:

 Р.Бойназаров.

м.ў.



«ЯБХ» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

 М.Менглиев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63505 на приобретение Денов тумани "Тортувли" КФЙ Аргун кишлогигадаги 19-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 22:13

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63505.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани "Тортувли" КФЙ Аргун кишлогигадаги 19-мактаб

	филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 900 000.00
Стартовая сумма	32 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	Жихозлар жами ижара	15	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	Лойихалаш_корхонаси_тугриси	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида)

жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	20	Ишчи ходимлар	20	Экспертная		
KENG KO`LAM LOYINA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	20	3_йиллик_бажарилган_ишлар	5	Экспертная		
KENG KO`LAM LOYINA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	32 900 000.00	32 800 000.00	10.04.2022 21:31:54	16.77
KENG KO`LAM LOYINA MCHJ	32 900 000.00	27 500 000.00	10.04.2022 23:51:48	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	60	16.77	76.77
KENG KO`LAM LOYINA MCHJ	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63505 от 12.04.2022 года на приобретение Денов тумани "Тортувли" КФЙ Аргун кишлогигадаги 19-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун определила победителем:

KENG KO`LAM LOYINA MCHJ
306488639

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA (302726225)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№ п/п	Т/р	Объект	Категория	Год	Площадь	Объем	Средняя стоимость	Средняя стоимость за кв. м	2022 г. вкл. учтен капитал		2022 г. вкл. учтен капитал		2022 г. вкл. учтен капитал		Дата ввода в эксплуатацию	Статус	Адрес	Информация об объекте	Информация об объекте
									на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года					
1	2	Бизнес-центр "Восток" МФИ, д.т.г. 1-го этажа (200 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 410,372	4 263,771	146,602	44,882	224,409	МФИ	2022.12.22	ЛОТ 2411006097602	7602 кв.м. Б.Т. 30.03.2022г.	"ПИЛО-ОСТОНА-ТЕРМАЗ" МЧЖ
2	3	Девоз-гумани "Урагитлок" МФИ, д.т.г. 2-го этажа (300 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 564,423	2 471,451	96,972	26,015	130,076	МФИ	2022.12.22	ЛОТ 2411006097886	1700 кв.м. Б.Т. 30.03.2022г.	"BOYSUN QURLISH-SANTEKNIKAM" МЧЖ
3	4	Девоз-гумани "Катта Карин" МФИ, д.т.г. 64-го этажа (240 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	240	2 843,119	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 663,791	2 576,493	87,298	27,121	135,605	МФИ	2022.12.22	ЛОТ 2411006097609	7609 кв.м. Б.Т. 30.03.2022г.	"BOYSUN TRANS QURLISH LOYIHA" МЧЖ
4	5	Жарыгон-гумани "Мустаказлик" МФИ, д.т.г. 64-го этажа (140 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 276,112	1 231,018	45,093	12,958	64,790	МФИ	2022.12.22	ЛОТ 2411006097608	7608 кв.м. Б.Т. 30.03.2022г.	"ЧП ABSALOM QURLISH" МЧЖ
5	6	Мажарат-гумани "Чегарин" МФИ, д.т.г. 22-го этажа (80 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	80	1 158,963	1 144,422	1 144,422	1 144,422	920,000	888,326	31,674	9,000	224,422	МФИ	2022.12.22	ЛОТ 2411006097603	7603 кв.м. Б.Т. 30.03.2022г.	"BOYSUN TRANS QURLISH LOYIHA" МЧЖ
6	7	Олтмасой-гумани "Бероз" МФИ, д.т.г. 46-го этажа (240 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	240	2 731,635	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 280,000	2 199,640	80,360	22,000	415,501	МФИ	2022.12.22	ЛОТ 2411006097885	7585 кв.м. Б.Т. 30.03.2022г.	"ЧП FARUUX ERKIN OGLI" МЧЖ
7	8	Сарисоид-гумани "Чилековор" МФИ, д.т.г. 26-го этажа (240 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	240					2 760,000	2 675,227	84,773			МФИ	2022.12.22			Течер
8	9	Сарисоид-гумани "Шабнам" МФИ, д.т.г. 66-го этажа (380 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 746,084	2 644,497	101,587	27,837	139,184	МФИ	2022.12.22	ЛОТ 2411006097605	7605 кв.м. Б.Т. 30.03.2022г.	"MURUD KAROLAT" МЧЖ
9	10	Сарисоид-гумани "Евгений Бов" МФИ, д.т.г. 18-го этажа (570 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	570	6 230,364	6 139,660	6 139,660	6 139,660	5 715,000	5 537,631	177,369	57,000	424,660	МФИ	2022.12.22	ЛОТ 2411006097604	7604 кв.м. Б.Т. 30.03.2022г.	"MURUD KAROLAT" МЧЖ
10	11	Учун-гумани "Таваруз" МФИ, д.т.г. 2-го этажа (720 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	720					7 560,000	7 330,831	229,169			МФИ	2022.12.22			Течер
11	12	Учун-гумани "Окситон" МФИ, д.т.г. 52-го этажа (180 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	1 982,987	1 917,127	65,859	20,180	100,901	МФИ	2022.12.22	ЛОТ 2411006097611	7611 кв.м. Б.Т. 30.03.2022г.	"ООO INTEGRAL" МЧЖ
12	13	Кумбулгон-гумани "Жожиба" МФИ, д.т.г. 19-го этажа (540 кв.м) нежило-бытовое здание	ЖК	2022	540					4 830,000	4 671,408	158,592			МФИ	2022.12.22			Течер

№	Түр	Объекттер токтон калышы	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	Дүйнөжө курамы	Объекттердин саны	01.01.22 ж. соңундагы баасы	01.01.22 ж. соңундагы баасы	01.01.22 ж. соңундагы баасы	2022 жыл учур кылып сүйлөмдөрү		2022 жылда финансыланган объекттер		01.01.23 ж. соңундагы баасы	01.01.23 ж. соңундагы баасы	01.01.23 ж. соңундагы баасы	01.01.23 ж. соңундагы баасы	01.01.23 ж. соңундагы баасы	01.01.23 ж. соңундагы баасы	01.01.23 ж. соңундагы баасы	
									Жаңы кылып берилген объекттер	Жаңы кылып берилген объекттер	Жаңы кылып берилген объекттер	Жаңы кылып берилген объекттер								
1																				
13	Учур гүмөн "Точик" МФЙ дагы 39-сонундагы македони (160 үрүнчү аягы буюм кураш буюм) реконструкция кылыш	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	160	1795,836 71,124	1795,836 71,124	1795,836 71,124	1795,836 71,124	1795,836 71,124	1380,000	1308,876	71,124	13,000	160	1795,836	2362,20228 30,0320228	10172941006097881 30,0320228	10172941006097881 30,0320228	10172941006097881 30,0320228	10172941006097881 30,0320228	Точипер
14	Шүрчү гүмөн "Ялти" МФЙ дагы 18-сонундагы македони (240 үрүнчү аягы буюм) кураш ва 390 үрүнчү македони буюмун кураш македони) реконструкция кылыш	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	630	6017,802 226,913	5978,710 187,821	5978,710 187,821	5978,710 187,821	3450,000	3260,179	187,821	34,000	630	6017,802	89971528120218 240120228363295 040320228	10172941006097881 30,0320228	10172941006097881 30,0320228	10172941006097881 30,0320228	10172941006097881 30,0320228	Точипер	
Визирчил Македония 2022 жыл 15 марттагы 40-сонундагы расмий бекетинин 9-дүйнөжө курамы боюнча кураш македони объекттер																				
15	Биздикон гүмөн "Линкозор" МФЙ дагы 37-сонундагы македони филиалынын реконструкция кылыш (60 үрүнчү аягы буюм кураш буюм)	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	60						780,000		34,302									Точипер
16	Бойсун гүмөн "Шифоблок" МФЙ "Гуркожи" кураш македони 20-сонундагы македони филиалынын реконструкция кылыш (40 үрүнчү аягы буюм кураш буюм)	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	40						520,000		23,359									Точипер
17	Бойсун гүмөн "Дербачи" МФЙ Батана кураш македони 21-сонундагы македони филиалынын реконструкция кылыш (40 үрүнчү аягы буюм кураш буюм)	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	40						520,000		23,359									Точипер
18	Денон гүмөн "Ката карши" МФЙ Тушба кураш македони 1-сонундагы македони филиалынын реконструкция кылыш (96 үрүнчү аягы буюм кураш буюм)	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	96						1248,000		52,397									Точипер
19	Денон гүмөн "Фарога" МФЙ "Оловдани" македони 9-сонундагы македони филиалынын реконструкция кылыш (96 үрүнчү аягы буюм кураш буюм)	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	96						1248,000		52,397									Точипер
20	Денон гүмөн "Камба" МФЙ Шур-Шур кураш македони 12-сонундагы македони филиалынын реконструкция кылыш (40 үрүнчү аягы буюм кураш буюм)	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	40						520,000		23,359									Точипер
21	Денон гүмөн "Кенетар" МФЙ Канетар кураш македони 14-сонундагы македони филиалынын реконструкция кылыш (40 үрүнчү аягы буюм кураш буюм)	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	40						520,000		23,359									Точипер
22	Денон гүмөн "Бинкоор" МФЙ Динкошко кураш македони 18-сонундагы македони филиалынын реконструкция кылыш (96 үрүнчү аягы буюм кураш буюм)	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	96						1248,000		52,397									Точипер
23	Денон гүмөн "Горчак" МФЙ Арчак кураш македони 19-сонундагы македони филиалынын реконструкция кылыш (96 үрүнчү аягы буюм кураш буюм)	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	96						1248,000		52,397									Точипер
24	Денон гүмөн "Хазарба" МФЙ Линкозор кураш македони 31-сонундагы македони филиалынын реконструкция кылыш (96 үрүнчү аягы буюм кураш буюм)	Күчүнө берилген вахтадагы объекттердин саны	96						1248,000		52,397									Точипер

№	Түр	Объекттар номи ва манзили	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	Объектнинг умумий келиши (интронна асосда)	01.01.22 й. хозирги вазияти (сифат)	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	2022 йил учун капитал қўйилмавлар зоти	ин. жумладан				2022 йилда фискалдаштира топширилмаган	01.01.23 й. хозирга	01.01.23 й. хозирга	Экспортга хўроси рақамоти на сифати	Телдер (ташқир) дунда наминасига бундан боёнаман рақамоти на сифати	Курчиги нугурт рақамоти номи
										Курчиги - монтаж ишлари	Жалоз	Жалоз	Жумладан, сифати хўроси						
1																			
2																			
25	Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Буржас қашлоққилари 32-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	96		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	1 248,000			52,397							Телдер
26	Денов тўғрисида "Хазарбон" ҚФЙ Дендрон қашлоққилари 22-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	60		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	780,000			34,302							Телдер
27	Денов тўғрисида "Қизилдар" ҚФЙ Карпоғилла қашлоққилари 34-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	210		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	2 730,000			109,157							Телдер
28	Денов тўғрисида "Қуввор" ҚФЙ дани 59-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	180		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	2 340,000			94,246							Телдер
29	Денов тўғрисида "Хайрбод" ҚФЙ Хўжақали махалласидати 68-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	140		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	1 818,000			75,034							Телдер
30	Денов тўғрисида "Навохот" ҚФЙ Бештама қашлоққилари 81-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	60		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	780,000			34,302							Телдер
31	Денов тўғрисида "Лангошти" махалласидати 91-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	96		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	1 248,000			52,397							Телдер
32	Олтисой тўғрисида "Туллоб" махалласидати Дунгелла қашлоққилари 9-сонли мактабнинг фискалани реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	60		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	780,000			34,302							Телдер
33	Олтисой тўғрисида "Янгилик" махалласидати 11-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	60		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	780,000			34,302							Телдер
34	Олтисой тўғрисида "Миршодлик" махалласидати 12-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	96		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	1 248,000			52,397							Телдер
35	Олтисой тўғрисида "Обод тўғрисида" махалласидати 14-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	96		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	1 248,000			52,397							Телдер
36	Олтисой тўғрисида "Олмадор" махалласидати 22-сонли мактаб фискалани реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қурши билан)	Курчиги бошланги на объектларнинг топшириш ваги	Даврага келиши	96		01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	01.01.22 й. хозирга	1 248,000			52,397							Телдер

№	Төр	Өлчөмдөр менен берилген	Күрөнгө берилген фонддун өлчөмү	Дүйнөлүк банк	Объекттин уюмун кайтарып алуу (Шаркыя ассоциация) жумушчулардын бөлүмү	01.01.22 ж. коомдук объект жумушчулардын бөлүмү	01.01.22 ж. коомдук объект жумушчулардын бөлүмү	01.01.22 ж. коомдук объект жумушчулардын бөлүмү	01.01.22 ж. коомдук объект жумушчулардын бөлүмү	01.01.22 ж. коомдук объект жумушчулардын бөлүмү	2022 йыл учун капитал куйылыштары				2022 йылда фонддун өлчөмү		01.01.23 ж. коомдук объект жумушчулардын бөлүмү	01.01.23 ж. коомдук объект жумушчулардын бөлүмү	Энергия үчүн өндүрүшү менен байланышкан өндүрүш	Төлөм (сумма) үчүн өндүрүш менен байланышкан өндүрүш	Күтүлгөн түздөтмөлөр менен
											9	10	11	12	13	14					
1																					
37	Отгинский тумани "Ужвийтоқ" мақалласы Күбүрүк кыштыгындагы 41-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (96 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	96					1 248,000													Теңгер
38	Отгинский тумани "Курмак-1" мақалласындагы 47-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (96 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	96					1 248,000													Теңгер
39	Отгинский тумани "Ужвийтоқ" мақалласы Пасмурт кыштыгындагы 60-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (24 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	24					375,000													Теңгер
40	Отгинский тумани "Ужвийтоқ" мақалласы Фанат кыштыгындагы 60-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (24 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	24					375,000													Теңгер
41	Саркосөтө тумани "Турашобек" МФЙ дагы 43-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (140 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	140					1 818,000													Теңгер
42	Саркосөтө тумани "Анорро" МФЙ дагы 64-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (96 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	96					1 248,000													Теңгер
43	Терма тумани "Аустакылик" МФЙ дагы 10-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (264 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	264					3 400,000													Теңгер
44	Учун тумани "Учунешлок" МФЙ дагы 11-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (96 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	96					1 248,000													Теңгер
45	Учун тумани "Хатиб-Караханов" МФЙ дагы 18-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (40 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	40					520,000													Теңгер
46	Учун тумани "Аустакылик" МФЙ Бештоқ кыштыгындагы 53-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (60 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	60					780,000													Теңгер
47	Учун тумани "Аустакылик" МФЙ Халықбад кыштыгындагы 59-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (40 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	40					520,000													Теңгер
48	Учун тумани "Дехон" МФЙ Дехон кыштыгындагы 64-сонли мақабат филиалына реконструкция кылып (60 үрлени янги бина курыш бекен)	2022 й	60					780,000													Теңгер

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугатилган таърихлари	Доброс кўрinish	Объектнинг устуви келиши (шартинома воситаси), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объект келиши (кейла шубҳаси бўлган) қилиши	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши		Энгирга хўшоқни равиш на салиқ	Тендер (тендер)лар натижаси бўлган бошқариш равиш на салиқ	Тендер (тендер)лар қўрилган таърих	
										Жами қилган қўйилмавлар	Куршил - қилган таърихи	Жаноз	Жами харажатлари	жўрдали, салиқ харажатлари	Мўлдат/ қўрилган	Асосий фойда сўмаси	01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши	01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилиши					
1																							
49		Шарофот тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
50		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
51		Шарофот тургани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	220						2,860,000		113,928											Тендер
52		Шарофот тургани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	40						520,000		23,339											Тендер
53		Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	24						375,000		16,890											Тендер
54		Шўриқ тургани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	24						375,000		16,890											Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш билин)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
		Тақсимланган эълон								2,946,731													
3		Жами қилган таъмирлаш	ўрин	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,085,000	11,857,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764							
1		Бойқаштоқ тургани "Хўжайвор" МФЙ даги 30-сонли мактаб (624 ўрин мулкдорлар таъмирлаш) мулкдорлар таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон билин 30.03.2023 й.					МЎҚТАДПР-ЎҚТИСОС ТАВБИПР-ЎҚТЖ

№/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришни бешурилиши ва фойдаланишига тошмириши йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари (шарҳнома берилганда) жумҳурияти, вилояти, тумани, шаҳар ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобат объект қиймати (қўриқилган бўлиши) қўриқилган, бешурилган, бешма ҳаракатлари	01.01.22 й. ҳисобат объект қиймати (қўриқилган бўлиши) қўриқилган, бешурилган, бешма ҳаракатлари	01.01.22 й. ҳисобат объект қиймати (қўриқилган бўлиши) қўриқилган, бешурилган, бешма ҳаракатлари	2022 йил учун қўриқилганлар дивиденти						2022 йилда фойдаланишига тошмиришидан		01.01.23 й. ҳисобат объект қиймати (қўриқилган бўлиши) қўриқилган, бешурилган, бешма ҳаракатлари	01.01.23 й. ҳисобат объект қиймати (қўриқилган бўлиши) қўриқилган, бешурилган, бешма ҳаракатлари	Этабурга суғурилиши йили ва саноати	Ташар (Гуноҳ)лар йиллик саноати бўлиши йили ва саноати	Қўришни тўғрив рақамноҳ номи	
							9	10	11	12	13	14	15	16						17
1																				
2	Қўриқилган "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин оҳурида) ташмириши) оҳурида ташмириши	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 457,690	4 457,690	4 290,770	4 121,480		119,290	43,384	624	4 510,625			216,920	24.01.2022 й. 30.03.2022 й.	7610-сон бешма	"ООО ДИНОРА"МЧЖ
				172,225	119,290	119,290	119,290						август							
3	Қириқилган "Ўзбекистон" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин оҳурида) ташмириши) оҳурида ташмириши	2022 й	526	3 367,749	3 326,494	3 326,494	3 326,494	3 164,786	3 072,470		92,316	32,342	526	3 367,749			161,709	28.02.2022 й. 30.03.2022 й.	7498-сон бешма	"ООО ЗАРАВУТ СОУ QURLISH"МЧЖ
				133,571	92,316	92,316	92,316						август							
	Тақсимланганлар дивиденти							1 315,978												
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон бешмага оҳурида 16 та мактабда қўриқилган йилликнинг 9% га оҳурида қўриқилган ўрин							13 624,100												
	Қўриқилган қарздорликни қоплаш учун							1 531,300												
	Қўриқилган йил лойиҳаси-йиллик ва йиллик учун							1 531,300												



"КИРИТИЛДИ"
 Ораданлар виллот ҳоқимлиги
 "Ягона билим берувчи саноатиди"
 инжиниринг боғлиқлиқ директори
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбағалликни
 қисқарттириши вазирлиги
 2022 й.

04.04.22