

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН)

№ 3

« 18 » 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Термиз Таъмир Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **О.Холмуродов**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Х.Арамов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Олтинсой тумани "Гулобод" маҳалласидаги 9-сонли мактабнинг филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий суммаси
1	Олтинсой тумани "Гулобод" маҳалласидаги 9-сонли мактабнинг филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	дона	1	18 000 000	18 000 000
Жами				18 000 000	18 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси қўшимча қиймат солиғисиз 18 000 000 (Ўн саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қелишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишларини молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз микдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини кабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқчилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу ҳато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғоҳлантириш ва даъво ҳақлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Кушимчалар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қўриқилган қонун ҳужжатларининг талабларига зид қилмаган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймайди бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага қиритилган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухори ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Термиз Таъмир Лойиха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт қучаси 36-уй

Тел: 227-30-01

Х/Р: 2020 8000 4002 5991 8001

ИНН: 302726225 ОКОНХ 66000

МФО: 01032, ИФУТ: 71110

АТБ «Капитал банк» Термиз филиали

О. Холмуродов

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Навбоғ 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017096521025043

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122919 В\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚҚМ

х/р: 23402000300100001010

А.Х. Арамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қилишларини аниқладим:

« _____ » _____ 2022 йил / _____ А.Музафаров

18.04

.2022 йилдаги

3-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Олтинсой тумани "Гулобод" маҳалласидаги 9-сонли мактабнинг филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи М.Менглиев. ва «Бажарувчи» томонидан «Termiz-Ta'mir-Loyiha» МЧЖ директори Холмуродов О. томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 18000000 (ўн саккиз миллион) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро хисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг хисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Олтинсой тумани "Гулобод" маҳалласидаги 9-сонли мактабнинг филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	30 кун давомида	18000000
	Жами:		18000000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» уз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг

бўлим бошлиғи: Менглиев М.



ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

3-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Termiz-Ta'mir-Loyiha» маъсулияти чекланган жамияти
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	Ажратилган лимитга нисбатан ЛСХ хисоби, млн. сум	Тендер харид комиссияси баённомаси ЛСХ қиймати минг. сум
1	2	3	4	5
	Олтинсой тумани "Гулобод" маҳалласидаги 9-сонли мактабнинг филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини куриш иншооти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	Ўз.Республикаси Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сонли буйруғига асосан Лойиха-тадқиқотишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом асосида (Эн кам иш хакининг 2889 бароварига тенг)	$780,0 \times 5\% \times 1,0 \times 0,6 = 23,4$	13000,0
	Мухандислик геология ишлари			2000,0
	Топография ишлари			2000,0
	АТТВ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			1000,0
	Жами			18000,0

Шартноманинг қиймати 63633-сонли Лот бўйича 2022 йил 12 апрелдаги тендер харид комиссиясининг баённомаси асосида қўшимча қиймат солиғисиз **18000000 (Ўн саккиз миллион) сўми**ни ташкил этади.

Изох: 780,0 млн.сум-курилиш баҳосининг жорий даражаси
 5% -низоมนинг 3-иловаси п.7-III (3-4-банди ораликдаги тафовут)
 1,0- низоมนинг 4-иловаси п.7
 0,6- 2-боб 10-банди пасайтирувчи кофицент.

Бажарувчи ташкилотнинг
 директори: Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг
 бўлим бошиғи: Менглиев М.



М.ж.

18.04.2022 йилдаги 3-сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИГА

3-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Termiz-Ta'mir-Loyiha» маъсулияти чекланган жамияти
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси

Объект номи: Олтинсой тумани "Гулобод" маҳалласидаги 9-сонли мактабнинг филиалига 60 ўринли янги ўқув биносини қуриш.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи минг. сум
1	2	3	4	5
	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	13000,0
	Мухандислик геология ишлари	Хизмат	1	2000,0
	Топография ишлари	Хизмат	1	2000,0
	АТТВ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	Хизмат	1	1000,0
	Жами			18000,0

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади

Шартноманинг қиймати 63639-сонли Лот бўйича 2022 йил 12 апрелдаги тендер харид комиссиясининг баённомаси асосида қўшимча қиймат солиғисиз **1800000 (Ун саккиз миллион) сўмни** ташкил этади.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори: Холмуродов О.



Буюртмачи ташкилотнинг
ЛКИ бўлим бошлиғи: Менглиев М.



М.Ж.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63633 на приобретение Олтинсой тумани "Гулобод" махалласи Дунётепа кишлогигадаги 9-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 21:23

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63633.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Олтинсой тумани "Гулобод" махалласи Дунётепа кишлогигадаги 9-

	мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 500 000.00
Стартовая сумма	21 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	Жихозлар жами ижара	15	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	ОРГТЕХНИКАЛАР	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA	20	Лойихалаш_корхонаси_тугриси	20	Экспертная		
KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ	20	Умумий маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида

жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	20	Ишчи ходимлар	20	Экспертная		
KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ	20	ишчи ходимлар	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	20	3_йиллик_бажарилган_ишлар	20	Экспертная		
KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ	20	3 йиллик бажарилган ишлар	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	21 500 000.00	18 000 000.00	10.04.2022 22:42:31	20.00
KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ	21 500 000.00	20 000 000.00	10.04.2022 23:43:00	18.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA	75.2	20	95.2
KENG KO`LAM LOYIHA MCHJ	60	18	78

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63633 от 12.04.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Гулобод" махалласи Дунётепа кишлогигади 9-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYIHA
302726225

и резервный исполнитель: KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ (306488639)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўриқини марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга оширилган
Сўҳондарё вилояти ўқувтаълим муассасаси объектларини қўриқ, реконструкция қилиш ва капиталги таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНИЛИ ДИ РЎИХАТИ №3**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)

(Қўриқ манбаълари, млн.сўм.)

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмۇни	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни/Ўрни	6 спорт зал	2022 йил учун таълим қўриқлари миқдори	2022 йилда фойдаланишга топширилган			2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектлар	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектлар	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектлар	Тўлар (таълим) йил илтимоси бўйича рақам ва санои	Қўриқини тўлар рақамини
								Ўқув ўрни/Ўрни	6 спорт зал	Ўқувтаълим муассасалари жами						
1																
68		Ўқувтаълим муассасалари жами:	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни	6 спорт зал	2022 й. 2022 й. 2022 й.	2022 й. 2022 й. 2022 й.	2022 й. 2022 й. 2022 й.	2022 й. 2022 й. 2022 й.	2022 й. 2022 й. 2022 й.	2022 й. 2022 й. 2022 й.	2022 й. 2022 й. 2022 й.	2022 й. 2022 й. 2022 й.	2022 й. 2022 й. 2022 й.	2022 й. 2022 й. 2022 й.
					Ўқув ўрни/Ўрни	6 спорт зал										
1		Тараққийлаш "Ўқитиш" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни	6 спорт зал	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.
2		Девон туманидаги "Нарингон" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни	6 спорт зал	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.
3		Девон туманидаги "Жамий" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни	6 спорт зал	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.
4		Девон туманидаги "Навигон" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни	6 спорт зал	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.
5		Девон туманидаги "Обод" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни	6 спорт зал	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.
6		Тараққийлаш "Ўқитиш" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни	6 спорт зал	2021-2022 й.	2021-2022 й.	2021-2022 й.	2021-2022 й.	2021-2022 й.	2021-2022 й.	2021-2022 й.	2021-2022 й.	2021-2022 й.	2021-2022 й.
7		Тараққийлаш "Ўқитиш" МФЙ	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни	6 спорт зал	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.
58		Жами республиқани	Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш таъширати	Ўқувтаълим муассасалари жами:	Ўқув ўрни	6 спорт зал	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.	2022 й.

№	Түр	Объектінің атауы және мекені	Құрылыс бағдарламасының атауы	Құрылыс нысанының атауы	Құрылыс нысанының саны	Құрылыс нысанының ауданы, м²	2022 жылдың басындағы құрылыс жұмыстарының аяқталуы		2022 жылдың аяғындағы құрылыс жұмыстарының аяқталуы		2023 жылдың басындағы құрылыс жұмыстарының аяқталуы		2023 жылдың аяғындағы құрылыс жұмыстарының аяқталуы		Құрылыс жұмыстарының аяқталуының күні	Құрылыс жұмыстарының аяқталуының күні	Құрылыс жұмыстарының аяқталуының күні	Құрылыс жұмыстарының аяқталуының күні	Құрылыс жұмыстарының аяқталуының күні	
							Аяқталуының күні	Аяқталуының күні	Аяқталуының күні	Аяқталуының күні	Аяқталуының күні	Аяқталуының күні	Аяқталуының күні	Аяқталуының күні						
1	2	Балақон тұрғын үйі "МФЙ" дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	1	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781									
1	1-саты	1-сатына мақсәтбі (420 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы				223,328	146,602	146,602	146,602	146,602										
2	2	Денә тұрғын үйі "Ғадиатқок" МФЙ дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	2	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499
2	2-саты	2-сатына мақсәтбі (300 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы				151,061	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972	96,972
3	3	Денә тұрғын үйі "Қағыл Қарш" МФЙ дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	3	240	2 843,119	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396
3	3-саты	3-сатына мақсәтбі (240 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы				131,021	87,298	87,298	87,298	87,298	87,298	87,298	87,298	87,298	87,298	87,298	87,298	87,298	87,298	87,298
4	4	Жарықон тұрғын үйі "Мусәкәдәлқик" МФЙ дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	4	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902
4	4-саты	4-сатына мақсәтбі (140 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы				70,599	45,093	45,093	45,093	45,093	45,093	45,093	45,093	45,093	45,093	45,093	45,093	45,093	45,093	45,093
5	5	Мәңгәрт тұрғын үйі "Қәдәрдәң" МФЙ дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	5	80	1 158,963	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422
5	5-саты	5-сатына мақсәтбі (80 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы				46,215	31,674	31,674	31,674	31,674	31,674	31,674	31,674	31,674	31,674	31,674	31,674	31,674	31,674	31,674
6	6	Олтмәсәт тұрғын үйі "МФЙ" дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	6	240	2 731,635	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501
6	6-саты	6-сатына мақсәтбі (240 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы				116,494	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360	80,360
7	7	Сәрсәт тұрғын үйі "Қысықор" МФЙ дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	7	240														
7	7-саты	7-сатына мақсәтбі (240 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы																		
8	8	Сәрсәт тұрғын үйі "Шәбәдәң" МФЙ дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	8	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268
8	8-саты	8-сатына мақсәтбі (180 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы				157,559	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587	101,587
9	9	Сәрсәт тұрғын үйі "Ертүгәң бә" МФЙ дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	9	570	6 230,364	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660
9	9-саты	9-сатына мақсәтбі (360 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы				268,073	177,369	177,369	177,369	177,369	177,369	177,369	177,369	177,369	177,369	177,369	177,369	177,369	177,369	177,369
10	10	Уәң тұрғын үйі "Тәврә" МФЙ дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	10	720														
10	10-саты	10-сатына мақсәтбі (340 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы																		
11	11	Уәң тұрғын үйі "Оқсәтә" МФЙ дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	11	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888
11	11-саты	11-сатына мақсәтбі (180 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы				98,749	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859	65,859
12	12	Құмырғон тұрғын үйі "Жоңық" МФЙ дағд.		Жауапкершілік және құрылыс жұмыстары	12	540														
12	12-саты	12-сатына мақсәтбі (540 ұрынып аяғы бнво құрылышы бідан) реконструкция кышы																		

2023 жылғы басындағы құрылыс жұмыстарының аяқталуы

2023 жылғы аяғындағы құрылыс жұмыстарының аяқталуы

№	Түр	Областар менен байланышы	Курстун башталышы на фондациянын толуктаган аты	Лейбел келтирилген	Областтин уюмун кайсы регионго (шаркык ассоциация) киргизилген, буюрманы берген жана харажаттери	01.01.22 ж. колдонгон регионго	01.01.22 ж. колдонгон регионго	01.01.22 ж. колдонгон регионго	01.01.22 ж. колдонгон регионго	2022 йылдын учурундагы кыргыздар аянты				2022 йылдын фондациянын толуктаган аты	01.01.23 ж. колдонгон регионго	01.01.23 ж. колдонгон регионго	Энергия үчүн өндүрүшү бардык на салыштырылган	Төлөм (сумманы) киргизген өлкөнүн бардык на салыштырылган	Күндүзү үчүн төлөмдөр	
										9	10	11	12							13
1																				
37	Отгынск районунун "Хужавиток" махалласындагы 41-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (96 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	96					1 248,000												Тендер
38	Отгынск районунун "Курман-1" махалласындагы 47-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (96 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	96					1 248,000												Тендер
39	Отгынск районунун "Хужавиток" махалласындагы 47-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (24 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	24					375,000												Тендер
40	Отгынск районунун "Хужавиток" махалласындагы 47-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (24 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	24					375,000												Тендер
41	Сарысөңг районунун "Турашова" МФЙ дагы 43-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (140 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	140					1 818,000												Тендер
42	Сарысөңг районунун "Анорор" МФЙ дагы 64-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (96 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	96					1 248,000												Тендер
43	Терма районунун "Аустанкент" МФЙ дагы 10-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (264 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	264					3 400,000												Тендер
44	Учун районунун "Учунешлок" МФЙ дагы 11-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (96 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	96					1 248,000												Тендер
45	Учун районунун "Хатиб-Караханов" МФЙ дагы 18-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (40 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	40					520,000												Тендер
46	Учун районунун "Аустанкент" МФЙ дагы 53-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (60 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	60					780,000												Тендер
47	Учун районунун "Аустанкент" МФЙ дагы 59-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (40 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	40					520,000												Тендер
48	Учун районунун "Дехон" МФЙ дагы 64-сонун мактаб филиалынын реконструкция кылуу (60 үрүнчүлүк аягы буюм кырыш бекет)	2022 й	60					780,000												Тендер

№	Төр	Объектлар номи ва мавзиви	Куршил бошланиш ва тугиши	Доброс кўралик	Объектнинг устуви келиши (шартнома асосида) буюрмаси бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объект келиши (кейта буюрмаси бошқа харажатлари)	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг келиши (кейта буюрмаси бошқа харажатлари)	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг келиши (кейта буюрмаси бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйимлар эълони		2022 йил учун капитал қўйимлар эълони		2022 йил учун капитал қўйимлар эълони		2022 йил учун капитал қўйимлар эълони		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг келиши (кейта буюрмаси бошқа харажатлари)	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг келиши (кейта буюрмаси бошқа харажатлари)	Энгирга хўсмон равиш на салик	Тендер (салик)лар таърифлари бўлиши равиш на салик	Куршил пухтар танишоти номи
									Жами капитал қўйимлар	Куршил - капитал эълони	Жаноз	Жами	Буюрмаси бошқа харажатлари	Жами	жўшқин, салик харажатлари	Масули/курал					
1																					
49		Шарофот гунаҳи "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	60					780,000		34,302										Тендер
50		Шарофот гунаҳи "Узбекистон" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344										Тендер
51		Шарофот гунаҳи "Яккабоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	220					2,860,000		113,928										Тендер
52		Шарофот гунаҳи "Бойқашоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	40					520,000		23,339										Тендер
53		Шарофот гунаҳи "Узбекистон" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	24					375,000		16,890										Тендер
54		Шўрич гунаҳи "Энглик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	60					780,000		34,302										Тендер
55		Қадирик гунаҳи "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344										Тендер
56		Қувдўрон гунаҳи "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	24					375,000		16,890										Тендер
57		Қувдўрон гунаҳи "Мақороб" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	80					1,040,000		44,344										Тендер
58		Қувдўрон гунаҳи "Қаттағў" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш били)	2022 й	60					780,000		34,302										Тендер
3		Жами муҳимият таъмирлаш	ўрин	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,085,000	11,857,525	331,497	119,553	624	12,433,912	597,764						
1		Бойқашоқ гунаҳи "Узбекистон" МФЙ даги 50-сонли мактаб (624 ўрин муҳимият таъмирлаш) муҳимият таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. 8614015601-411 2710.12023 й. 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон били 30.03.2023 й.	МЎХТАДИР-ИХТИСОС ТАВБИЛ-МҲҲЖ			

№/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришни босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Ўлچаси	Объектнинг устуви қабляти (шарҳнома) (асосид) жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. хондига йилга ўтувчи объект қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. хондига йилга ўтувчи объектнинг қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. хондига йилга ўтувчи объектнинг қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қўришлар дивиденти					2022 йилга фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. хондига йилга ўтувчи объект қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. хондига йилга ўтувчи объектнинг қабляти жўрчалди, буюртмачи бошқа харажатлари	Этабурга суноқчи йилдаги фойдаланишга қўришлар	Топш. (гумор)лар йилдаги фойдаланишга қўришлар	Қўришни нўрдаг рамакор номи	
								9	10	11	12	13	14	15						16
1																				
2	Қўришлар қўришни "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўкаммада таъмирлаш) мўкаммада таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625 172,225	4 457,690 119,290	4 457,690 119,290	4 457,690 119,290	4 240,770	4 121,480		119,290	43,384	624 август	4 510,625			Жўрчалди 24.11.2021 й. 84.140.061.455 24.01.2022 й. 05.03.2022 й.	LOT 22411060607610 7610 сон били 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МЧЖ	
3	Қишлоқ қўришни "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўкаммада таъмирлаш) мўкаммада таъмирлаш	2022 й	526	3 567,749 133,571	3 326,494 92,316	3 326,494 92,316	3 326,494 92,316	3 164,786	3 072,470		92,316	32,342	526 август	3 567,749			Жўрчалди 18.12.2021 й. 84.140.061.455 06.01.2022 й.	LOT 22411060607608 7498 сон били 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ СОУ QURLISH"МЧЖ	
	Тақсимланмаган дивиденти							1 315,978												
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўришни янгиловнинг 99 % га яқин бўлган қисми учун							13 624,100												
	Қредитор қарадорлигини қоплаш учун							1 531,300												
	Қабул қилинган қарор ва қарорнинг асослари							1 531,300												



"КИРИТИЛДИ"
 Сўрашларни қабул қилган бўлиб
 "Ягона бандлик" ширкати
 директори *А. Раҳимов*
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги
А. Раҳимов
 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Ички ишлар вазирлиги
 Ички ишлар раҳбари ва қанбақаллини
А. Раҳимов
 2022 й.

04.04.22
А. Раҳимов