“УТВЕРЖДАЮ”
Директор "Инжиниринговой компании" Совета Министров Республики Каракалпакстан
_____ М. Утемуратов
“____” _____ 2022г.

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА
Подготовка проектно-сметной документации "Хўжайли тумани "Бунёдкор" МФИ ҳудудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.. Республики Каракалпакстан

№	Основная информация	Исполнитель
1	**Наименование обьекта :**	Подготовка проектно-сметной документации на Хўжайли тумани "Бунёдкор" МФИ ҳудудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.
2	**Местоположение обьекта;**	Хўжайли тумани "Бунёдкор" МФИ ҳудудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.
3	**Основание:**	Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-172 от 18 марта 2022 года , подготовки проектно-сметной документации на 2022 год
4	**ё**	Единственным заказчиком является «Инжиниринговая компания».службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан
5	**Адрес Заказчика;**	г. Нукус, улица Хакима Улыкпана 59а
6	**Требования к участникам**	Подготовка проектно-сметной документации Хўжайли тумани "Бунёдкор" МФИ ҳудудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш...) Республики Каракалпакстан
7	**График закупок;**	2022 г
8	**Месяц проведения конкурса**	апрель
9	**Источник финансирования**	За счет бюджета
10	**Адрес доставки товаров и услуг**	г. Нукус, улица Хакима Улыкпана 59а
11	**Сроки выполнения товаров и услуг**	15 рабочих дней
12	**Порядок и форма подачи предложений**	В порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан
13	**Срок подачи предложений**	(не менее 5 рабочих дней)