

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

« 18 » 04 2022 йил

№ 16

Термиз шаҳри.

“Samo-Arхitektura Dizayn” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари М.Адинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Фаргона" КФЙ Оловуддин маҳалласидаги 9-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Нархи | Умумий нархи |
|---|--|---------------|---------|------------|-------------------|
| 1 | Денов тумани «Фаргона» КФЙ Оловуддин маҳалласидаги 9-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш | Дона | 1 | 31 910 000 | 31 910 000 |
| | Жами | | | | 31 910 000 |

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 31 910 000 (Уттиз бир миллион туккиз юз ун минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага қелинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Samo-Architektura Dizayn» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Шукрона кучаси 2/10.
Тел+998-97-691-73-73
Х\Р 2020 8000 5051 2174 7001
ИНН: 306706247 ОКОНХ 41100
МФО: 01001

ЦЭКИ АТБ Ҳамкорбанк Термиз филиали

М. Адинаев

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҚККМ

х/р: 23402000300100001010

А. Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« _____ » _____ 2022 йил / _____ А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 16-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Samo-Arxitektura Dizayn» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

| № | Иш ва харажатлар номланиши | Асос | ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум | Умумий нарх минг, сум |
|---|--|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Денов тумани «Фаргона» КФЙ Оловуддин махалласидаги 9-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш | Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом | 1 234 782 608x 2,7%=33 339 130 | 24 010 000 |
| | Мухандислик геология ишлари | | | 3 200 000 |
| | Топография ишлари | | | 3 200 000 |
| | АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси | | | 1 500 000 |
| | Жами | | | 31 910 000 |

ҚҚС билан 31 910 000 (Уттиз бир миллион туккиз юз ун минг) сумни ташкил этади.

«Samo-Arxitektura Dizayn» МЧЖ директори:

М.Адинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ бўлим бошли:

М.Менглиев

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 16-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Samo-Arxitektura Dizayn» МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Нархи |
|---|---|---------------|---------|------------|
| 1 | ЛСХ ва маллифлик назорати | хизмат | 1 | 24 010 000 |
| 2 | Мухандислик геология ишлари | хизмат | 1 | 3 200 000 |
| 3 | Топография ишлари | хизмат | 1 | 3 200 000 |
| 4 | АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси | хизмат | 1 | 1 500 000 |
| | Жами | | | 31 910 000 |

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 31 910 000 (Уттиз бир миллион туккиз юз ун минг) сумни ташкил этади.

«Samo-Arxitektura Dizayn» МЧЖ директори:

М.Адинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Денов тумани «Фаргона» КФЙ Оловуддин махалласидаги 9-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Samo-Arxitektura Dizayn» МЧЖ директори М.Адинаев томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини **31 910 000 (Уттиз бир миллион туккиз юз ун минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

| № | Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари | Ишнинг бажарилиш муддати | Ишнинг ҳисоб нархи,сум |
|---|--|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Денов тумани «Фаргона» КФЙ Оловуддин махалласидаги 9-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш | 30 кун давомида | 31 910 000 |
| | Жами: | | 31 910 000 |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: М.Адинаев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63467 на приобретение Денов тумани "Фаргона" КФЙ Оловуддин махалласидаги 9-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 22:25

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Директор | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Бош муҳандис | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63467.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по проектно - изыскательной работе |
| Подробное описание | Денов тумани "Фаргона" КФЙ Оловуддин махалласидаги 9-мактаб |

| | |
|---------------------------------|--|
| | филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 32 900 000.00 |
| Стартовая сумма | 32 900 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SAMO-ARXITEKTURA DIZANY | 20 | Маълумот учун | 20 | Экспертная | | |
| ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA | 20 | Маълумот учун | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SAMO-ARXITEKTURA DIZANY | 20 | Маълумот учун | 20 | Экспертная | | |
| ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA | 20 | Маълумот учун | 5 | Экспертная | | |

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SAMO-ARXITEKTURA DIZANY | 20 | Маълумот учун | 15 | Экспертная | | |
| ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA | 20 | Маълумот учун | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| SAMO-ARXITEKTURA DIZANY | 20 | Маълумот учун | 20 | Экспертная | | |
| ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA | 20 | Маълумот учун | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| SAMO-ARXITEKTURA DIZANY | 32 900 000.00 | 31 910 000.00 | 08.04.2022 20:49:41 | 20.00 |
| ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA | 32 900 000.00 | 32 900 000.00 | 08.04.2022 21:09:51 | 19.40 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| SAMO-ARXITEKTURA DIZANY | 75.2 | 20 | 95.2 |
| ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA | 64.8 | 19.4 | 84.2 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63467 от 12.04.2022 года на приобретение Денов тумани "Фаргона" КФЙ Оловуддин махалласидаги 9-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун определила победителем:

SAMO-ARXITEKTURA DIZANY
306706247

и резервный исполнитель: ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA (307350200)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Согласен | |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қўриқини марказлаштирилган манбаалар ҳисобига амалга оширилган
Сўхондарё вилояти ўқувтарғалин муассасаси объектларини қўриқ, реконструкция қилиши ва капиталги таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНБАЛИ ДИ РЎНИХАТИ №3
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)

| № | Тўр | Объектлар номи ва мазмун | Қўриқини бошқариш ва фойдаланиш тартиби | Ўзлаштирилган қўриқини | Объектнинг умумий қиймати (агарчи маълум бўлса) | 01.01.22 й. ҳолатига қараб | 01.01.22 й. ҳолатига қараб | 2022 йил учун таъмир қўрилган объектлар | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | | 01.01.23 й. ҳолатига қараб | 01.01.23 й. ҳолатига қараб | Тўлар (таълим) ўрнатиш ва бошқа мақсадда | Қўриқини бўғди рақам | | | | | | | |
|----|-----|---|---|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|-------|------------------------------|
| | | | | | | | | | Ўзлаштирилган қўриқини | Ўзлаштирилган қўриқини | Ўзлаштирилган қўриқини | | | | | 01.01.23 й. ҳолатига қараб | 01.01.23 й. ҳолатига қараб | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | Ўқувтарғалин муассасалари жамин: | | ўқув ўрни | 13232/ | 61 264,506 | 47 219,851 | 47 219,851 | 47 658,040 | 203 179,200 | 129 570,723 | 6 203,349 | 458,017 | 5 774 | 26 596,266 | 3 314,568 | 6 076,248 | | | | | |
| | | | | ўрни | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Жамин илти қўриқини | | 6 спорт зали | 2 716,342 | 1 484,603 | 1 484,603 | 1 484,603 | 1 174,389 | 77 500,000 | 75 234,723 | 2 265,278 | 44,471 | 660 | 14 162,354 | | 674,389 | | | | | |
| | | | | ўқув ўрни/ўрни | 2904/150 | 14 162,354 | 736,201 | 736,201 | 1 174,389 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Тарғиз туманидаги "Ўлкетон" МФЙ (528 ўрнини мақсад қўриқини билан 12x24 ўрнини мақсад қўриқини билан) | | 528 | | | | | | 15 000,000 | 14 572,003 | 427,997 | | | | | | | | | Течар | |
| | | | | 12x24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Девон туманидаги "Наркент" МФЙ (528 ўрнини мақсад қўриқини билан 12x24 ўрнини мақсад қўриқини билан) | | 528 | | | | | | 15 000,000 | 14 572,003 | 427,997 | | | | | | | | | Течар | |
| | | | | 12x24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Девон туманидаги "Жамий" МФЙ (528 ўрнини мақсад қўриқини билан 12x24 ўрнини мақсад қўриқини билан) | | 528 | | | | | | 15 000,000 | 14 572,003 | 427,997 | | | | | | | | | Течар | |
| | | | | 12x24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Девон туманидаги "Навқос" МФЙ (350 ўрнини мақсад қўриқини билан 12x24 ўрнини мақсад қўриқини билан) | | 330 | | | | | | 13 000,000 | 12 629,515 | 370,485 | | | | | | | | | Течар | |
| | | | | 12x24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Девон туманидаги "Обод" МФЙ (330 ўрнини мақсад қўриқини билан 12x24 ўрнини мақсад қўриқини билан) | | 330 | | | | | | 13 000,000 | 12 629,515 | 370,485 | | | | | | | | | Течар | |
| | | | | 12x24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Тарғиз туманидаги "Ўлкетон" МФЙ (660 ўрнини мақсад қўриқини билан 12x24 ўрнини мақсад қўриқини билан) | | 660 | 14 162,354 | 736,201 | 736,201 | 736,201 | 1 174,389 | 500,000 | 438,655 | 61,346 | 44,471 | 660 | 14 162,354 | | 674,389 | | | | | "SAODATBONU-AZIZA TERMIZ" XK |
| | | | | 12x24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Тарғиз шаҳридаги "Барқанол авлод" болалар мактаби (150 ўрнини мақсад қўриқини) | | 150 | | | | | | 6 000,000 | 5 821,029 | 178,971 | | | | | | | | | Течар | |
| | | | | ўрни | 8 554 | 34 668,240 | 34 196,863 | 34 196,863 | 34 196,863 | | | | 3 340 | 3 314,568 | 4 804,094 | | | | | | | |
| 58 | | Жамин реконструкция | | ўрни | 8 554 | 34 668,240 | 34 196,863 | 34 196,863 | 34 196,863 | 95 987,500 | 42 978,475 | 3 606,574 | 293,993 | | | 3 314,568 | 4 804,094 | | | | | |

(Қўриқини рақамлари, млн.сўм.)

| № | Төр | Объектлар номи ва мавзиви | Куршил бошланиш ва тугиши ва фойдаланиш ва янги | Доброс кўрмчи | Объектнинг устуви келиши (шартино асосда) буюрмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга устуви объект келиши буюрмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга устуви объект келиши буюрмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга устуви объект келиши буюрмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйимлар эълони | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга устуви объект келиши буюрмачи бошқа харажатлари | | 01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга устуви объект келиши буюрмачи бошқа харажатлари | | Энгирга хўсони равиш на салик | Тендер (тендер)лар натижаси бўлиб қўйим равиш на салик | Тендер (тендер)лар қўйим равиш на салик | |
|----|-----|--|---|---------------|--|--|--|--|---------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------------------------|------------|--|--|--|----|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | 19 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Шарофот гуагани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били) | 2022 й | 60 | | | | | 780,000 | | 34,302 | | | | | | | | | | | Тендер |
| 50 | | Шарофот гуагани "Узусой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидати 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били) | 2022 й | 80 | | | | | 1,040,000 | | 44,344 | | | | | | | | | | | Тендер |
| 51 | | Шарофот гуагани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қўриш били) | 2022 й | 220 | | | | | 2,860,000 | | 113,928 | | | | | | | | | | | Тендер |
| 52 | | Шарофот гуагани "Бойқашоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қўриш били) | 2022 й | 40 | | | | | 520,000 | | 23,339 | | | | | | | | | | | Тендер |
| 53 | | Шарофот гуагани "Узусой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били) | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | 16,890 | | | | | | | | | | | Тендер |
| 54 | | Шўрич гуагани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били) | 2022 й | 60 | | | | | 780,000 | | 34,302 | | | | | | | | | | | Тендер |
| 55 | | Қадирик гуагани "Қорсуя" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били) | 2022 й | 80 | | | | | 1,040,000 | | 44,344 | | | | | | | | | | | Тендер |
| 56 | | Қувдўрон гуагани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били) | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | 16,890 | | | | | | | | | | | Тендер |
| 57 | | Қувдўрон гуагани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били) | 2022 й | 80 | | | | | 1,040,000 | | 44,344 | | | | | | | | | | | Тендер |
| 58 | | Қувдўрон гуагани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били) | 2022 й | 60 | | | | | 780,000 | | 34,302 | | | | | | | | | | | Тендер |
| 3 | | Жами муқаммадга таъмирлаш | ўрин | 1,774 | 12,433,912 478,622 | 12,286,787 331,497 | 12,286,787 331,497 | 12,286,787 331,497 | 13,005,000 | 11,857,525 | 331,497 | 119,553 | 1,774 | 12,433,912 | 597,764 | | | | | | | Тендер |
| 1 | | Бойсун гуагани "Хўжайвор" МФЙ даги 50-сонли мактаб (624 ўрин муқаммадга таъмирлаш) муқаммадга таъмирлаш | 2022 й | 624 | 4,555,537 172,826 | 4,502,602 119,891 | 4,502,602 119,891 | 4,502,602 119,891 | 4,283,467 | 4,163,576 | 119,891 | 43,827 | 624 | 4,555,537 | 219,136 | МБ29434.25.12.2023 й. 8614015661-411 2710.12023 й. 861346 05.03.2023 й. | ЛОТ 22411006007666 7666 сон били 30.03.2023 й. | | | | | МНЖГАДПР-ИХТИСОС ТАВБИЛР"М"ЧМЖ |

