

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 02

« 18 » « 04 » 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Хумо-Дизайн» ХК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Эшқобилов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов туманидаги «Намозгоҳ» МФЙдаги 81-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги ўқув блоки қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Денов туманидаги «Намозгоҳ» МФЙдаги 81-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги ўқув блоки қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	20 850 000	20 850 000
	Жами				20 850 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 20 850 000 (Йигирма миллион саккиз юз эллик минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, кўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга кўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йўл қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс-мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Хумо-Дизайн» х/к
МАНЗИЛ: Термиз ш. Қатортол-3
Тел: 22-5-05-21
Х/Р: 2020 8000 7044 4457 0001
Х/Р: 2320 2000 2044 4457 0444
ИНН: 205845600 ОКОНХ 66000
МФО: 01001

ОАТБ «Хамкорбанк» Термиз ш.

Р. Эшқобилов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 10001860224017096521075041

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

А. Арамов

(имсо)

Юрифт вазаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« _____ » 2022 йил / _____ / А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 02-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Хумо-Дизайн» ХК
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Денов туманидаги “Намозгоҳ” МФЙдаги 81-сонли мактаб филиалига 60 ўринли янги ўқув блоки қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултипликация нозирати ишларини бажариш Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 1 200,1 млн сўм ҚҚС сиз 854,3 млн сум	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом Муракаблик даражаси III-тоифа 854,3/270000=3164 Базавий ҳисоблаш миқдорида К=3,1% (3 илова 10 банди)	854 373 829х 3.1%=26 485 588	15 050 000
	Мухандислик геология ишлари			2 300 000
	Топография ишлари			2 300 000
	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			1 200 000
	Жами			20 850 000

ҚҚС билан 20 850 000 (Йигирма миллион саккиз юз эллик минг) сумни ташкил этади.

«Хумо-Дизайн» ХК директори:



«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:



Р.Эшқобилов

М.Менглиев

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 02-сонли

Лойihalash tashkiloti: «Хумо-Дизайн» ХК

Буюртмачи ташкilot: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва маллифлик назорати	хизмат	1	15 050 000
2	Мухандислик геология ишлари	хизмат	1	2 300 000
3	Топография ишлари	хизмат	1	2 300 000
4	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	хизмат	1	1200 000
	Жами			20 850 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalash жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 20 855 000 (Йигирма миллион саккиз юз эллик беш минг) сумни ташкил этади.

«Хумо-Дизайн» ХК директори:



Р.Эшқобилов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошлиги:



М.Менглиев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63619 на приобретение Денов тумани "Намозгох" МФЙ Бешкапа кишлогидаги 81-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 21:41

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63619.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани "Намозгох" МФЙ Бешкапа кишлогидаги 81-мактаб

	филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 500 000.00
Стартовая сумма	21 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	15	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси

бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	21 500 000.00	21 500 000.00	11.04.2022 09:49:57	19.40
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	21 500 000.00	20 850 000.00	08.04.2022 19:46:36	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	60	19.4	79.4
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63619 от 12.04.2022 года на приобретение Денов тумани "Намозгоҳ" МФЙ Бешкапа кишлогигадаги 81-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ХУМО-ДИЗАЙН ХК
205845600

и резервный исполнитель: SAMO-ARXITEKTURA DIZANY (306706247)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Түр	Объекттар номенклатурасы	Күршім бағасына бағаланатын тоқпалары	Дербес құрамы	Объекттар 01.01.22 ж. халықтағы бағасы	01.01.22 ж. халықтағы бағасы	01.01.22 ж. халықтағы бағасы	01.01.22 ж. халықтағы бағасы	01.01.22 ж. халықтағы бағасы	2022 жыл үшін жұмыстар ұйымдастырушылар шығыны			2022 жылғы федералдық қолдау бағамы			01.01.23 ж. халықтағы бағасы	01.01.23 ж. халықтағы бағасы	Әлеуметтік нысанға қатынасты бағамды тексеру нәтижесі	Тексеру (тексеру) нәтижесіне байланысты бағамды тексеру қажеттілігі	Күршім түрлері	
										Жұмыстар ұйымдастырушылар шығыны	Жұмыстар ұйымдастырушылар шығыны	Жұмыстар ұйымдастырушылар шығыны	Жұмыстар ұйымдастырушылар шығыны	Жұмыстар ұйымдастырушылар шығыны	Жұмыстар ұйымдастырушылар шығыны						Жұмыстар ұйымдастырушылар шығыны
1																					
13	Уәзірлік	Уәзірлік	160	1 795,836	1 795,836	1 795,836	1 795,836	1 795,836	1 795,836	1 380,000	1 308,876	71,124	13,000	160	1 795,836	346,947	415,836	Мәжіліс мүшелерінің қызметін қамтамасыз ету	ЛОТ 22411006097607 №1401-06-1-030 23.02.2022ж.Мәжіліс 08.03.2022ж.	ЛОТ 22411006097607 №1401-06-1-030 23.02.2022ж.Мәжіліс 08.03.2022ж.	Құрметті азаматтар
14	Шұғыл	Шұғыл	630	6 017,802	5 978,710	5 978,710	5 978,710	5 978,710	3 450,000	3 260,179	187,821	34,000	630	6 017,802	2 357,016	2 528,710	Әлеуметтік нысанға қатынасты бағамды тексеру нәтижесі	ЛОТ 22411006097607 №1401-06-1-030 24.01.2022ж.Мәжіліс 04.03.2022ж.	ЛОТ 22411006097607 №1401-06-1-030 24.01.2022ж.Мәжіліс 04.03.2022ж.	Құрметті азаматтар	
15	Бизнестің	Бизнестің	60						780,000											Тексеру	
16	Бойсұн	Бойсұн	40						520,000												Тексеру
17	Бойсұн	Бойсұн	40						520,000												Тексеру
18	Дене	Дене	96						1 248,000												Тексеру
19	Дене	Дене	96						1 248,000												Тексеру
20	Дене	Дене	40						520,000												Тексеру
21	Дене	Дене	40						520,000												Тексеру
22	Дене	Дене	96						1 248,000												Тексеру
23	Дене	Дене	96						1 248,000												Тексеру
24	Дене	Дене	96						1 248,000												Тексеру

Визирлік Мәжіліс 2022 жыл 15 сәуірінен 40 сәуірге дейінгі уақыт аралығындағы жұмыстар

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугатилган таърих Вакт	Доброс кўрмат	Объектнинг устуви келими (шартича асосда) буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар эълони		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари		Энгирга хўсони равои на салиси	Тендер (тендер)лар натижаси бўлиб қилинган равои на салиси	Тендер (тендер)лар қўрилган равои на салиси	
									Жами капитал қўйимлар	Куршил - капитал эълони	Жамоз	Жами харажатлари	жўшдан, салиси харажатлари	Масули/ қўрил	Асосий фонд суммаси	Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари				Вилдан Вилга устуви объект келими буюрмачи бошқа харажатлари
1																				
49		Шарофот гуагани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60					780,000											Тендер
50		Шарофот гуагани "Узусой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80					1,040,000											Тендер
51		Шарофот гуагани "Яқинбоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	220					2,860,000											Тендер
52		Шарофот гуагани "Бойқашоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	40					520,000											Тендер
53		Шарофот гуагани "Узусой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	24					375,000											Тендер
54		Шўрич гуагани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60					780,000											Тендер
55		Қадирик гуагани "Қорасў" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80					1,040,000											Тендер
56		Қувдўрон гуагани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	24					375,000											Тендер
57		Қувдўрон гуагани "Мақороб" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80					1,040,000											Тендер
58		Қувдўрон гуагани "Қаттағў" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60					780,000											Тендер
3		Жами муаммалар таъмирлаш	ўрми	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,005,000	11,857,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764					Тендер
1		Бойқашоқ гуагани "Хўжайвор" МФЙ даги 50-сонли мактабни (624 ўрин муаммалар таъмирлаш) муаммалар таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон били 30.03.2023 й.			МЎХТАДИР-ИХТИСОС ТАВБИЛ-МҲҲЖ

№/р	Объектлар номи ва манзили	Қўришни бешурилиши ва фойдаланишига тошмириги йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобатга оид	01.01.22 й. ҳисобатга оид	2022 йил учун қўриқилган суммалар	2022 йилда фойдаланишига тошмириги бўлган			01.01.23 й. ҳисобатга оид	01.01.23 й. ҳисобатга оид	Этапнинг ҳужжатлари	Ташқи (шундан) ишчи ва кўрсаткичлар	Қўришни тўғрисида маълумот	
							Қўришни - қўриқилган суммалар	Жами	Қўриқилган суммалар						
1															
2	Қўриқилган "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўқувчиси) таъмирлаш	2022 й	624	4 510 625	4 457 690	4 240 770	4 121 480	119 290	43 384	526	4 510 625	216 920	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЎЗБЕКИСТОН ИСТИҚЛОҚ ҲАМ ТАЪМИРЛАШ Вазирлиги 05.03.2022 й.	ЛОТ 22411060607610 7610 сон били 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МЧЖ
3	Қишлоқ тумани "Ўзбекистон" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўқувчиси) таъмирлаш	2022 й	526	3 567 749	3 326 494	3 164 786	3 072 470	92 316	32 342	526	3 567 749	161 709	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЎЗБЕКИСТОН ИСТИҚЛОҚ ҲАМ ТАЪМИРЛАШ Вазирлиги 06.01.2022 й.	ЛОТ 22411060607608 7498 сон били 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ QURILISH"МЧЖ
	Тақсимланган йилнинг														
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ресурслар бўлиминининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон буйиғига асосан 16 та мактабда қўриқилган йилларнинг 99% гача бўлган қисми учун					13 624 100									
	Қўриқилган қарздорликни қоплаш учун					1 531 300									
	Қўриқилган йил лойиҳаси-йилдаги йилларни учун					1 531 300									



"ҚИРИҚИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ресурслар бўлиминининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон буйиғига асосан 16 та мактабда қўриқилган йилларнинг 99% гача бўлган қисми учун

"ҚЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Маъна вазирлиги
2022 й.

"ҚЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллиқни
қисқарттириш вазирлиги
2022 й.

04.04.22