

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

« 18 » 04 2022 йил

№ 04

Термиз шаҳри.

«Хумо-Дизайн» ХК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Эшқобилов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Кизирик тумани «Корасув» МФЙдаги 18-мактаб филиали (80 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Кизирик тумани «Корасув» МФЙдаги 18-мактаб филиали (80 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	26 770 000	26 770 000
	Жами				26 770 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 26 770 000 (Йигирма олти миллион етти юз етмиш минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;
- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)
- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қилишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид қилмайдиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Хумо-Дизайн» х/к
МАНЗИЛ: Термиз ш. Қатортол-3
Тел: 22-5-05-21
Х\Р: 2020 8000 7044 4457 0001
Х\Р: 2320 2000 2044 4457 0444
ИНН: 205845600 ОКОНХ 66000
МФО: 01001

ОАТБ «Хамкорбанк» Термиз ш.

Р. Эшқобилов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017096521075066
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010

А. Арамов

(имсо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« _____ » _____ 2022 йил

/ А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 04-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Хумо-Дизайн» ХК

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Кизирик тумани «Корасув» МФЙдаги 18-мактаб филиали (80 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултипликация назорати ишларини бажариш Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 1 351,5 млн сўм ҚҚС сиз 960,6 млн сум	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом Муракаблик даражаси III-тоифа 960,6/270000=3558 Базавий ҳисоблаш миқдоридида К=3,1% (3 илова 10 банди)	960 666 745х 3.1%=30 741 335	20 570 000
	Мухандислик геология ишлари			2 500 000
	Топография ишлари			2 500 000
	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			1 200 000
	Жами			26 770 000

ҚҚС билан 26 770 000 (Йигирма олти миллион етти юз етмиш минг) сумни ташкил этади.

«Хумо-Дизайн» ХК директори:



Р.Эшқобилов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ бўлим бошли:



М.Менглиев

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 04-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Хумо-Дизайн» ХК

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1	ЛСХ ва маллифлик назорати	хизмат	1	20 570 000
2	Мухандислик геология ишлари	хизмат	1	2 500 000
3	Топография ишлари	хизмат	1	2 500 000
4	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси	хизмат	1	1 200 000
	Жами			26 770 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 26 770 000 (Йигирма олти миллион етти юз етмиш минг) сумни ташкил этади.

«Хумо-Дизайн» ХК директори:



Р.Эшқобилов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошлиги:



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Кизирик тумани «Корасув» МФЙдаги 18-мактаб филиали (80 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Хумо-Дизайн» ХК директори Р.Эшқобилов томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **26 770 000 (Йигирма олти миллион етти юз етмиш минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Кизирик тумани «Корасув» МФЙдаги 18-мактаб филиали (80 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	30 кун давомида	26 770 000
	Жами:		26 770 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Р.Эшқобилов

R. Esqobilov



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ М.Менглиев

M. Mengliyev



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63666 на приобретение Кизирик тумани "Корасув" МФЙдаги 18-мактаб филиали (80 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 15:11

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63666.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Кизирик тумани "Корасув" МФЙдаги 18-мактаб филиали (80 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 600 000.00
Стартовая сумма	27 600 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	15	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар

тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	20	Маълумот учун	20	Экспертная		
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	27 600 000.00	27 600 000.00	11.04.2022 09:54:16	19.40
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	27 600 000.00	26 770 000.00	11.04.2022 09:38:33	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	60	19.4	79.4
ХУМО-ДИЗАЙН ХК	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63666 от 12.04.2022 года на приобретение Кизирик тумани "Корасув" МФЙдаги 18-мактаб филиали (80 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ХУМО-ДИЗАЙН ХК
205845600

и резервный исполнитель: SAMO-ARXITEKTURA DIZANY (306706247)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№ п/п	Т/р	Объект	Категория	Год	Площадь	Объем	Средняя стоимость	Средняя стоимость за кв. м	2022 г. вкл. учтен капитал		2022 г. вкл. учтен капитал		2022 г. вкл. учтен капитал		Итого	Дата окончания строительства	Статус	Адрес	Информация об объекте	Информация об объекте
									на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года						
1	2	Бизнес-центр "Восток" МФИ, д.т.г. 1-сочини макетби (210 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 634,781	2022 й	180	2 116,778	Ташкент	Бизнес-центр "Восток" МФИ, д.т.г. 1-сочини макетби (210 урини анги бини реконструкция килиш)
2	3	Девон гучани "Ултрастик" МФИ, д.т.г. 2-сочини макетби (300 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2022 й	180	2 116,778	Ташкент	Девон гучани "Ултрастик" МФИ, д.т.г. 2-сочини макетби (300 урини анги бини реконструкция килиш)
3	4	Девон гучани "Катта Карим" МФИ, д.т.г. 64-сочини макетби (240 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	240	843,119	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2 799,396	2022 й	180	2 116,778	Ташкент	Девон гучани "Катта Карим" МФИ, д.т.г. 64-сочини макетби (240 урини анги бини реконструкция килиш)
4	5	Жарбуғрон гучани "Мусаввизлик" МФИ, д.т.г. 64-сочини макетби (140 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 340,902	2022 й	140	1 366,408	Ташкент	Жарбуғрон гучани "Мусаввизлик" МФИ, д.т.г. 64-сочини макетби (140 урини анги бини реконструкция килиш)
5	6	Марағат гучани "Чегарани" МФИ, д.т.г. 22-сочини макетби (80 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	80	1 158,963	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	1 144,422	2022 й	80	1 158,963	Ташкент	Марағат гучани "Чегарани" МФИ, д.т.г. 22-сочини макетби (80 урини анги бини реконструкция килиш)
6	7	Олтинсей гучани "Биринчи" МФИ, д.т.г. 26-сочини макетби (240 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	240	2 731,635	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2 695,501	2022 й	240	2 731,635	Ташкент	Олтинсей гучани "Биринчи" МФИ, д.т.г. 26-сочини макетби (240 урини анги бини реконструкция килиш)
7	8	Сарисей гучани "Шабобан" МФИ, д.т.г. 66-сочини макетби (180 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2022 й	380	2 941,240	Ташкент	Сарисей гучани "Шабобан" МФИ, д.т.г. 66-сочини макетби (180 урини анги бини реконструкция килиш)
8	9	Сарисей гучани "Биринчи" МФИ, д.т.г. 18-сочини макетби (360 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	570	6 230,364	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	6 139,660	2022 й	570	6 230,364	Ташкент	Сарисей гучани "Биринчи" МФИ, д.т.г. 18-сочини макетби (360 урини анги бини реконструкция килиш)
9	10	Учун гучани "Тавару" МФИ, д.т.г. 2-сочини макетби (340 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	720	2 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2022 й	720	2 116,778	Ташкент	Учун гучани "Тавару" МФИ, д.т.г. 2-сочини макетби (340 урини анги бини реконструкция килиш)
10	11	Учун гучани "Окситон" МФИ, д.т.г. 52-сочини макетби (180 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2 083,888	2022 й	180	2 116,778	Ташкент	Учун гучани "Окситон" МФИ, д.т.г. 52-сочини макетби (180 урини анги бини реконструкция килиш)
11	12	Кумбуғрон гучани "Жожиба" МФИ, д.т.г. 19-сочини макетби (540 урини анги бини реконструкция килиш)	Купуши фондлаштыра	2022 й	540	4 830,000	4 671,408	4 671,408	4 671,408	4 671,408	4 671,408	4 671,408	4 671,408	4 671,408	4 671,408	2022 й	540	4 830,000	Ташкент	Кумбуғрон гучани "Жожиба" МФИ, д.т.г. 19-сочини макетби (540 урини анги бини реконструкция килиш)

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалланган таърихи	Дарожа	Объектнинг устуви келиши (шартича асосда) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга утувчи объектнинг қиймати (қайта жўшқани буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга утувчи объектнинг қиймати (қайта жўшқани буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга утувчи объектнинг қиймати (қайта жўшқани буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга утувчи объектнинг қиймати (қайта жўшқани буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга утувчи объектнинг қиймати (қайта жўшқани буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга утувчи объектнинг қиймати (қайта жўшқани буюртмачи бошқа харажатлари)	Энгирга утқисин раъони на салихи	Тендер (салихи) дур натижасига бўйича билинмай раъони на салихи	Қўрилган пудрат танкиоти номи
										9	10	11	12	13	14					
1																				
49		Шерофоз гуҳани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билин)	2022 й	60						780,000		34,302								Тендер
50		Шерофоз гуҳани "Узунсой" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билин)	2022 й	80						1,040,000		44,344								Тендер
51		Шерофоз гуҳани "Яктембоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қуриш билин)	2022 й	220						2,860,000		113,928								Тендер
52		Шерофоз гуҳани "Бойқаштоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билин)	2022 й	40						520,000		23,339								Тендер
53		Шерофоз гуҳани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билин)	2022 й	24						375,000		16,890								Тендер
54		Шўрич гуҳани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билин)	2022 й	60						780,000		34,302								Тендер
55		Қадирик гуҳани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билин)	2022 й	80						1,040,000		44,344								Тендер
56		Қувдўрон гуҳани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билин)	2022 й	24						375,000		16,890								Тендер
57		Қувдўрон гуҳани "Мақорбоғ" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билин)	2022 й	80						1,040,000		44,344								Тендер
58		Қувдўрон гуҳани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билин)	2022 й	60						780,000		34,302								Тендер
3		Жами муҳаммадга таъмирлаш	ўрин	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764				
1		Бойқаштоқ гуҳани "Хўжайвор" МФЙ даги 50-сонли мактаб (624 ўрин муқомлаш таъмирлаш) муқомлаш таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон билин 30.03.2023 й.		МЎХТАДИР-ИХТИСОС ТАВБИД"М"ЧМЖ

