Ш А Р Т Н О М A
«___» ____________ 2022 йил 







Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилган  Китоб давлат ўрмон хўжалиги бошлиги Ш.Адилов бир томондан ва Низом асосида иш юритувчи ва кейинги ўринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган _____________________________________ номидан _____________________________ иккинчи томондан мазкур шартномани куйидаги мазмунда туздилар 

1.Ш А Р Т Н О М А    М А З М У Н И.

1.1. «Бош пудратчи» мазкур шартнома шартларига кўра «Буюртмачи» балансида бўлган  бинода электрэнергия таминоти  ишларини лойиҳа асосида бажариб беришни ўз зиммасига олади.

1.2. «Буюртмачи» эса «Бош пудратчи» га қурилиш ишларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни, тегишли лойиҳа хужжатлари билан таъминлаш, бажарилган электрэнергия таминоти ишларини тегишли тартибда қабул қилиб, тўлов ишларини амалга ошириш мажбуриятларни ўз    зиммасига олади.

1.3. Объектда электрэнергия таминоти ишларини бажариш муддати  ___.___________.2022 йилдан  ____._____________.2022 йилгача.

2. Ш А Р Т Н О М А   Б А Х О С И.
2.1. Мазкур шартнома бўйича «Бош пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар қиймати  барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда________________(____________________________________________________)сўм.

2.2. Қурилиш баҳоси ва муддати мазкур шартномада назарда тутилиши мумкин бўлган қурилиш ҳажмининг ошиши ёки камайишини электрэнергия таминоти ишлари бажарилгунга қадар хукумат қарорига   кўра қийматликлар ўзгартирилганлигини форс-мажор ҳолатларини истисно этган ҳолда         қатъий саналади.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлган тақдирдагина шартнома баҳосига оид ўзгартиришлар шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3. Ш А Р Т Н О М А    Б У Й И Ч А  М А Ж Б У Р И Я Т Л А Р И.

«Бош пудратчи»:
3.1. Барча электрэнергия таминоти ишларини мазкур шартномага илова килинган лойиха хужжатларида кўрсатилганга   ҳажмда ва белгиланган муддатда ўзининг кучларини ёки жалб қилинган учинчи шахслар ёрдамида бажариш ҳамда шартнома шартларига кўра «Буюртмачи»га топшириш.

3.2. Ўзи жалб қилган учинчи шахслар томонидан бажарилган электрэнергия таминоти ишлари сифатига, муддати  учун жавобгар бўлиш.

3.3. «Буюртмачи»ни ўзи билан учинчи (Суб пудратчи) шахслар ўртасида тузилаётган      шартнома ҳақида ҳабардор қилиш.

3.4. «Буюртмачи» етказиб берган ва ўз кучи маблағи эвазига ташиб келтирилган қурилиш материаллари ва констуктияларини уларга зарар етмаган ҳолда сақлаш.

3.5. электрэнергия таминоти ишлари бажарилаётган объектда экалогия ва тозаликка риоя этган ҳолда техника ва ёнғин хавфсизлиги тадбирларини таъминлаш.

3.6. Ўзи томонидан келтирилган қурилиш материалларининг лойиҳада назарда тутилган талабларга (стандарт ва х.к) жавоб беришини таъминлаш.

«Буюртмачи»:

 3.7. Календар иш режасида белгиланган тартибда лекин шартнома имзоланган кундан              эътиборан 5 кун муддат ичида объект майдони ва лойиҳа хужжатларини «Бош пудратчи» га топшириш.

3.8. Шартномада назарда тутилган миқдорда ва муддатда бажарилган электрэнергия таминоти ишлари учун «Бош пудратчи» га ҳақ тулаш.

3.9. «Бош пудратчи» нинг ёзма талаб, илтимос тўлов ва эътирозлари 5 кунлик муддат ичида ўрганилиб чиқиб муносабат билдириш.

3.10. Календар иш режаси асосида бажарилган ишларни тегишли тартибда қабул қилиб олиш.

4. ТЎЛОВ ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

4.1. Ушбу шартнома буйича тулов Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2016 йил 22 декабрда №2850-сон билан руйхатдан утказилган “Узбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси коидалари” га асосан бюджет ташкилотларини товар (иш.хизмат) етказиб берувчилар билан тузилган шартномалари мажбурий тарзда Ғазначилик булинмасидан руйхатдан утказилгандан сунг бажариладиган ишлар буйича 30 кун ичида олдиндан  30% тулов амалга оширилади ва колган 70% тулови такдим этилган хисоб-фактураларга асосан амалга оширилади.

4.2. Бажарилган ишларда аниқланган камчиликлар бартараф этилмагунга қадар тўлов ишлари кечиктирилиши мумкун.

5. ИШЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ ВА КАФОЛАТ МУДДАТИ.

5.1. «Буюртмачи» қурилиш объектига ўз вакили «Техник назоратчи» тайинлайди. У «Буюртмачи» номидан ишларнинг ҳажми ва сифати, материаллари ҳамда бошқа ашёларни шартнома шартлари ва лойиҳа хужжатлари талабларига мослигини текшириб, бажарилган ишлар далолатномасини расмийлаштиради. 

5.2. электрэнергия таминоти ишлари мазкур шартномага илова қилинган иш графиги, календар иш режасига кўрсатилган муддатгача «Бош пудратчи» томонидан бажарилади. 

5.3. Қурилиш майдонида бажарилган электрэнергия таминоти ишларини лойиҳа хужжатлари ва қурилиш қонун қоидалари талабларига жавоб бериш учун «Бош пудратчи» маъсул саналади.

5.4. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимларини қурилиш материаллари,                  жиҳозларидан фойдаланиш ва ишларини кафолатлик муддати томонлар қурилиши           тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолагандан сўнг           12 ой объектнинг кафолатли муддати 24 ой деб белгиланади.

5.5. Сифатсиз бажарилган ишларни қайта тиклаш учун сарф қилинган қўшимча                ҳаражатлар шартнома қийматидан ташқари бўлиб, айбдор ҳисобидан қопланади.

5.6. Сифатсиз ва камчилик билан бажарилган иш аниқланганлиги хусусидаги далолатнома билан томонлар келиша олмасалар, экспертиза тайинланади ёхуд суд тартиби ҳал қилинади.

6. ҚУРИЛИШНИ КОНСЕРВАЦИЯЛАШ ВА ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТИ.

6.1. Қурилишни консервациялашда тарафлар мажбуриятларининг ижро муддатини               бартараф этиб бўлмайдиган вазият (форс-мажор) 1 ойдан ортиқ давом этадиган бўлса, қурилишни номаълум муддатга тўхтатиш (консервациялаш) учун чора-тадбирларни                
кўришни мухокама этадилар. Бир тухтамга келинмаса, 2 ой мобайнида тарафлар                   шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидирлар.

6.2. Агарда томонлар мажбуриятларини қисман ёки Тўла ижро эта олмай қолиши табиий ҳодисалар, ҳарбий харажатлар, бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли           содир бўлган бўлса, Ушбу ҳолатлар шартнома ижросига бевосита таъсир этадиган бўлса, томонлар шартнома бўйича мажбуриятларини қисман ёки Тула ижро этолмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

6.3. Қурилиш объектга тўлалигича консервация қилиш ҳақидаги қарор қилинган                          кунга қадар бажарилган ишлар ҳақи тўлиқ тўланади.

7. ШАРТНОМАНИ  БЕКОР  ҚИЛИШ.

7.1. «Буюртмачи» «Бош пудратчи» нинг айби билан қурилиш график режаси ва лойиҳа шартларида кўрсатилган ишларнинг бажарилиши бир ойдан ортиқ вақтда тўхтатилганда,            иш сифати бузилганда, «Бош пудратчи» юридик шахс сифати қонунда белгиланган                    тартибларда аниқланганда, аниқланган камчиликларни бартараф этишдан асоссиз бош торттирганда қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

7.2. «Бош пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асоссиз равишда 1 ойдан ортиқ вақт             мобайнида Қурилиш ишлари  тухтатилиб қўйилганда, молиялаштириш тўхтатиб қуйиш хуқуқига эгадир.

7.3. Шартномани бекор қилиш ҳақидаги талаблар тарафлар бир-бирини ёзма равишда              хабардор қилинган ҳолда 1 ойлик муддат ичида кўриб чиқилиб, ҳал қилинади. Шартномани асоссиз бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди.

7.4. Шартнома бекор қилинганда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарар ва бой берилган фойдани тўлайди.

8. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

8.1. «Буюртмачи» «Бош пудратчи» га ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган              қисмини 0,4 % миқдорида пения тўлайди. Пения бажарилмаган мажбуриятнинг 50 % идан ошмаслиги лозим .

8.2. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз бош          тортганлиги учун «Буюртмачи» «Бош пудратчи» га ўзини тасдиқлашни рад этган сўмманинг 5 % миқдорида жарима тўлайди.

8.3. «Бош пудратчи»  «Буюртмачи»га ўз мажбуриятларини бажармаган қисмини 0,5 % миқдорида ҳар бир кечиктирилган кун учун пения тўлайди. Пения бажарилмаган мажбуриятининг 50 % идан ошмаслиги лозим .

8.4. «Бош пудратчи» томонидан  бажарилган ишлар сифати шартномада ва лойиҳада белгиланган ва бошқа қонун талабларига жавоб бермаса, сифатсиз бажарилган иш ҳажми қийматининг 10 % миқдорида «Буюртмачи» га жарима тўлайди.

8.5. «Буюртмачи» дан олинган фойдаланилмаган қурилиш материаллари ва бошқа ашёлар             бир ойлик муддат ичида қайтарилмаса, қайтарилмаган мулкнинг 10 % миқдорида жарима қўлланишига сабаб бўлади.
9. АЛОҲИДА ҚОИДАЛАР.

9.1. «Бош пудратчи» ўз кучи маблағи билан олиб келган қурилиш материаллари ва бошқа ашёларнинг шартнома ва ҳамда лойиҳа талабларига мос келиши ҳақида сертификат техник паспортлари бўлишини таъминлаши шарт.

9.2. Қурилиш материаллари ва бошқа ашёлар «Бош пудратчи» томонидан             марказлаштирилган омборлар орқали «Бош пудратчи» нинг ёзма (требование) орқали    берилади.

9.3. электрэнергия таминоти ишларини бажариш учун зарур бўлган транспорт воситалари махсус транспортлар «Ёрдамчи пудратчи» ихтиёрида бўлмаса, «Бош пудратчи» томонидан марказлаштирилган усулда таъминланади.

9.4. Қурилиш материаллари ва бошқа ашёлардан ҳамда транспорт воситаларидан фойдаланганлик учун ҳисоб-китоб қилиш шартнома доирасида амалга оширилади.

9.5. Шартнома лойиҳа ҳамда қонун талабларига жавоб бермайдиган материал ва           ускуналардан фойдаланиш таъқиқланади.

10. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ.
10.1. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш иккала томонни розилигига асосан         ёзма равишда билдирилади.

11.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ  ҚИЛИШ МУДДАТИ.
11.1. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон ўртасида имзоланиб, Ғазначилик бўлинмаси томонидан рўйхатга олинган кундан бошлаб юридик кучга эга        бўлади  ва 31 декабр 2022 йилгача амал қилади.

12. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ.

	“БУЮРТМАЧИ”

Номи: Китоб давлат ўрмон хўжалиги
Манзили: Китоб тумани Буюк ипак йули
Шх/р: 100021860121860102327042203142001
ИНН: 200694065   ИФУТ: 31100
Ўз.Р. Молия Вазирлиги Ғазначилиги

Х/р: 23402000300100001010

ИНН: 201 122 919    МФО: 00014

Банк: Тошкент ш. Марказий банк ББХККМ

Рахбар: _______________ Ш.Адилов 
М.У. 
	“ПУДРАТЧИ”

Номи: ____________________________
Манзили: _________________________
Х/р: ______________________________
ИНН: ___________ ИФУТ: __________

Банк: _____________________________
МФО: _______________
Рахбар:  ___________  
М.У.


