

"TASDIQLAYMAN"
Samarqand viloyat hokimligi
Injining kompaniyasi direktori



A. Ilmuratov

_____ 2022 yil

Jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tuman Sudi binosining nazoratdan o'tkazish punkti va fuqarolarni kutish zalini mukammal ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun

LOYIHALASH TOPSHIRIG'I

Bosqich
RP (ishchi loyiha)


Samarqand- 2022 yil

| № | Asosiy ma'lumotlar va talablar | Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni. |
|----|--|---|
| 1 | Ob'ekt nomi. | Jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tuman Sudi binosining nazoratdan o'tkazish punkti va fuqarolarni kutish zalini mukammal ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish |
| 2 | Ob'ekt manzili | Jomboy tumani |
| 3 | Loyihalashtirish uchun asos. | O'zbekiston Respublikasi Oliy Sud tizimida Sud hokimyati organlarini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan ob'ektlarni capital va joriy ta'mirlash ishlarining 2022-yil Manzilli ro'yxati va Sudlar faoliyatini Ta'minlash Departamenti Samarqand viloyat Hududiy bo'limining 2022-yil 17-martdagi OSD 30-53-sonli xati |
| 4 | Buyurtmachi | Samarqand viloyat hokimligi Injining kompaniyasi |
| 5 | Bosh loyihachi. | Tanlov savdolari natijalariga asosan belgilanadi |
| 6 | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti | Tanlov savdolari natijalariga asosan belgilanadi |
| 7 | Joriy ta'mirlashning taxminiy muddatlari. | 2022 yil |
| 8 | Loyihalashtirish bosqichi | 1 bosqichli loyihalashtirish |
| 9 | Qurilish turi | Joriy ta'mirlash |
| 10 | Qurilish uchun ajratilgan mablag' (limit) | 350,0 mln so'm |
| 11 | Moliyalashtirish manbai. | Sud hokimyati organlarini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari |
| 12 | Ob'ektning yo'nalishi va asosiy ko'rsatkichlari | Binolarni mukammal ta'mirlashda joyiga chiqib texnik ko'rsatkichlarni inobatga olib loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash: |
| 13 | Kommunal va muhandislik tizimlariga qo'yiladigan talablar | Ichki muhandislik tarmoqlari va tizimlari amaldagi me'yoriy talablarga muvofiq bajarilishi kerak. Yong'in xavfsizligi signalizatsiyasi signallari, videokuzatuv |
| 14 | Loyiha echimlarini kelishishga qo'yiladigan talablar | Loyihalash tashkiloti loyihalash hujjatlarini barcha manfaatdor tashkilotlar, shu jumladan buyurtmachi bilan kelishish. |
| 15 | Namoyish materiallarini tayyorlash | Buyurtmachiga topshirish uchun namoyish materialini ishlab chiqish, shu jumladan binolarni pardoqlashni zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda bezash ishlari al'bomi, GUS va GASNga taqdim etish uchun binoning fasadi, bosh rejalari. |
| 16 | Favqulodda vaziyatlar oldini olish tadbirlarini ishlab chiqish zarurati | Talab qilinmaydi. |
| 17 | Energiya samaradorligi. | O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 02.06 yildagi 161-sonli qaroriga, PKM 20.10.2015 yildagi 299-sonli qaroriga binoan loyiha energiya tejaydigan lampalarni o'z ichiga oladi. |
| 18 | Nogironlarning yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar. | Nogironlar uchun pandus va xojatxonani kuzda tutish |
| 19 | Smeta hujjatlarini ishlab chiqish zarurati. | Ishlab chiqishda quyidagi ish xajimlarni kuzda tutish: Ishchi chizmalar, resurs smetalari tarkibida lokal resurs xisobi bilan (manbalarni satrma dekodlash bilan), materiallar (resurslar) sarfi xisobi. Qurilishning boshlang'ich narxini amaldagi narxlarda hisoblash. |
| 20 | Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan asosiy dastlabki ma'lumotlar. | Xarajatlar kalkulyatsiyasiga kiritiladigan demontaj ishlari inventarizatsiyasi. – Kommunal xizmatlarni ulash uchun texnik shartlar. (Agar xoxlasangiz) – Buyurtmachining loyiha takliflari. Boshqa dastlabki ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyoj tomonlarning o'zaro kelishuvi asosida joriy tartibda aniqlanadi. |

| | | |
|----|---|---|
| 21 | Maxsus shartlar. | Loyihachi ekspertiza davomida dizayn echimlarini himoya qilishni ta'minlaydi. Ekspertiza xizmatlari uchun to'lovni Buyurtmachi ekspertiza organlari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida amalga oshiradi. |
| 22 | Buyurtmachiga taqdim etiladigan hujjatlar | SHNK 1.03.01-08 va 2.9 "Binolar va inshootlarning kapital qurilishining tarkibi, ishlab chiqish tartibi, loyiha hujjatlarini kelishish va tasdiqlash". - Ishchi loyiha, lokal va resurs smetalari - 3 nusxada, - Lokal va resurs smetalari elektron versiyasi (disk) bilan, - Binolarni zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda bezash ishlari al'bomi,. |

Izox: Tanlov savdolari natijasiga ko'ra aniqlangan loyiha tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganishlar natijasiga asosan loyihalash topshirig'iga o'zgartirish kiritilishi mumkin.

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
"Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov xujjatlarini
tayyorlash bo'limi" boshlig'i



A.Qodirov

LOYIHALASH TOPSHIRIG'I