

**ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 63/22

«18» 04 2022 йил

Денов ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Денов тумани "Галаба" МФЙ, Шар-Шар кишлоғидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					ставка	сумма	
	Денов тумани "Галаба" МФЙ, Шар-Шар кишлоғидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	12 000 000	15%	1 800 000	13 800 000
	Жами			12 000 000		1 800 000	13 800 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 13 800 000 (Ўн уч миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТПБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

“Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳаллари тартибда, агарда муромага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»

«Прогресс» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.

Мустақиллик кўчаси, 43а уй

Тел/факс: (0376) 41-33-260

Х/Р 2020 8000 2003 5128 6001

ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110

МФО: 00356

АТИФ «Иноқомбанк» Вилоят филиали

А. ЖУРАЕВ

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК:

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

№: 23402000300100001010

А. АРАМОВ

Юрист вазифаси: Термиз шаҳар ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келиш шартини аниқлади.

«___» _____ 2022 йил _____ А.Музафаров

2022 йилдаги 63/22- сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Денов тумани "Галаба" МФЙ, Шар-Шар кишлогидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят Хокимлиги "Ягона Буюртмачи Хизмати" ИК бошлиғи А. Арамов ва "Бажарувчи" томонидан "Прогресс" МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 13 800 000 (Ўн уч миллион саккиз юз минг) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.


Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум
1	2	3	4
1	Денов тумани "Галаба" МФЙ, Шар-Шар кишлогидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	1-ой	13 800 000
	Жами:		13 800 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори А.Жураев

 м.у.



Буюртмачи ташкилотнинг
директори: А. Арамов

 м.у.



2022 йилдаги 63/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№63/22-сонли

Денов тумани "Галаба" МФЙ, Шар-Шар кишлогидаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати" ИК
Лойиха ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

№	Ишлар хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	10 500 000
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	1 200 000
3	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун	хизмат	1	700 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	1 400 000
	Жами			13 800 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишларини бажариш лозим бўлса, Лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 13 800 000 (Ўн уч миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор:

А. Жураев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати" ИК
Рахбари:

А. Арифов



«18» 09 2022 йил

63/22-сонли шартномага

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА

№ 63/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати” ИК
Лойиҳа ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм	ЛСХ нархи, ҚҚС билан сўм
1	2	3	4	5
	Денов тумани "Галаба" МФЙ, Шар-Шар кишлоғидаги 12-мактаб филиали (40 уринли уқув блоки қурилиши) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи (Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган "Лойиҳа тадқиқот ишларнинг қийматини аниқлаш тартиби" ҳақидаги "Низом" Мураккаблик даражаси II-тоифа $1050,0/270000=388,8$ Базавий ҳисоблаш миқдориди $k=4,1\%$ (3-илова 5 банд)	$105000000 * 4,1\% =$ 40933200	10 500 000
	Топосъёмка ишлари учун			1 200 000
	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун			700 000
	Геология ишлари учун			1 400 000
	Жами			13 800 000

Жами: ҚҚС билан 13 800 000 (Ўн уч миллион саккиз юз минг) сўм.

«Прогресс» МЧЖ Директор:

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи:

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати” ИК
раҳбари:



А. Жураев

А. Жураев

Д. Жураева

Д. Жураева



А. Арамов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63475 на приобретение Денов тумани "Галаба" КФЙ, Шар-Шар кишлогигадаги 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 14.04.2022

Время рассмотрения 14.04.2022 15:21

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.04.2022 года № лота 63475.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Денов тумани "Галаба" КФЙ, Шар-Шар кишлогигадаги 12-мактаб

	филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 000 000.00
Стартовая сумма	14 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	5	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYINA	20	3_йиллик_бажарилган_ишлар	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYINA	20	Ишчи ходимлар	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	20	Жихозлар жами ижара	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	20	Лойихалаш_корхонаси_туғриси..	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	14 000 000.00	13 000 000.00	13.04.2022 15:49:35	20.00
ПРОГРЕСС МЧЖ	14 000 000.00	13 800 000.00	12.04.2022 17:26:03	18.84

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA	56.8	20	76.8
ПРОГРЕСС МЧЖ	64.8	18.84	83.64

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63475 от 14.04.2022 года на приобретение Денов тумани "Галаба" КФЙ, Шар-Шар кишлогигади 12-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ
201655025

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA (302726225)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Төр	Объектлар номи ва мавзиви	Куршил бошланиш ва тугиши	Доброс кўриштирилган йил	Объектнинг устуви келиши (шартино асосда) буюрилган бошқа харажатлари	01.01.22 й. компания объект қилини жўқарили буюрилган харажатлари	01.01.22 й. компания Вилла устуви объект қилини жўқарили буюрилган харажатлари	01.01.22 й. компания Вилла устуви объект қилини жўқарили буюрилган харажатлари	01.01.22 й. компания Вилла устуви объект қилини жўқарили буюрилган харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эълони				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. компания Вилла устуви объект қилини жўқарили буюрилган бошқа харажатлари		01.01.23 й. компания Вилла устуви объект қилини жўқарили буюрилган бошқа харажатлари		Энгирга хўсони равои на солини	Тендер (сони)лар назорати бўйича қилини равои на солини	Қўриштирилган танкилар номи	
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19
1																							
49		Шарофот тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
50		Шарофот тургани "Узбекистон" МФЙ Хўжайвор қишлоғидати 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
51		Шарофот тургани "Истикбол" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	220						2,860,000		113,928											Тендер
52		Шарофот тургани "Бойқашок" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	40						520,000		23,339											Тендер
53		Шарофот тургани "Узбекистон" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	24						375,000		16,890											Тендер
54		Шўриқ тургани "Энлик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғо" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	24						375,000		16,890											Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақороб" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	80						1,040,000		44,344											Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қўриш били)	2022 й	60						780,000		34,302											Тендер
3		Жами муқаммадга таъмирлаш	ўрин	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	1,774	12,433,912	597,764							
1		Бойқашок тургани "Узбекистон" МФЙ даги 50-сонли мактаб (624 ўрин муқаммадга таъмирлаш) муқаммадга таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537	219,136	МБ29434.25.12.2023 й. №41-01/0601-411 27/01/2023 й. №3346 05.03.2023 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон били 30.03.2023 й.					МЎХТАРАП-ИХТИСОС ТАВБИЛ-МҲҲЖ

№/р	Объектлар номи ва мазмун	Қўришни бешитиш ва фойдаланишга тошмириши йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобатга оид	01.01.22 й. ҳисобатга оид	2022 йил учун қўриқилган суммалар				2022 йилда фойдаланишга тошмиришган		01.01.23 й. ҳисобатга оид	01.01.23 й. ҳисобатга оид	Эҳтиротга оид ҳисобат қилинган объектлар ва қўриқилган объектлар	Ташар (гумор)лар қўриқилган объектлар ва қўриқилган объектлар	Қўришни тўғри рақамлар номи	
						Жами қўриқилган	Қўриқилган қўриқилган	Қўриқилган қўриқилган	Қўриқилган қўриқилган	Қўриқилган қўриқилган	Қўриқилган қўриқилган						
1																	
2	Қўриқилган объектлар "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳаммад ташмириши) мўҳаммад ташмириши	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	526	4 510,625	216,920	240,000	Қўриқилган объектлар ва қўриқилган объектлар	Қўриқилган объектлар ва қўриқилган объектлар	"ООО ДИНОРА"МЧЖ	
3	Қўриқилган объектлар "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳаммад ташмириши) мўҳаммад ташмириши	2022 й	526	3 367,749	3 326,494	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526	3 367,749	161,709	181,400	Қўриқилган объектлар ва қўриқилган объектлар	Қўриқилган объектлар ва қўриқилган объектлар	"ООО ЗАРАВУТ СОУ" ҚўРИЛШ"МЧЖ	
	Тақсимланганлиги йили																
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўсатга мажбурийлик 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўриқилган йилининг 9% га қўриқилган қўриқилган қўриқилган					13 624,100											
	Қўриқилган объектлар қўриқилган қўриқилган қўриқилган					1 531,300											
	Қўриқилган объектлар қўриқилган қўриқилган қўриқилган					1 531,300											



“КЕРИЛДИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги
 2022 й.

“КЕРИЛДИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллиқни
 қўллаш вазирлиги
 2022 й.

04.04.22